



AREA C.U.C.

# Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n.23  
84092 Bellizzi (SA)

**AREA C.U.C. – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA SELE PICENTINI**

**PROPOSTA N. 941 DEL 19/09/2019**

**N. 106 REG. UFFICIO DEL 19/09/2019**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**N. 785 REG. GENERALE DEL 19.09.2019**

**OGGETTO: Comune di Nocera Superiore – Procedura di gara per l'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico Pareti Pucciano - CIG: 7353131BA6" - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione, ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini" che individua il Comune di Bellizzi quale ente capofila;
- che con decreto sindacale n. 17 del 11.06.2019, il Sindaco del Comune di Bellizzi – ente capofila - ha nominato l'Ing. Pino Schiavo quale responsabile della "Cuc dell'Area Sele-Picentini, dando piena operatività all'organismo;
- che l'art. 2, comma 3, della citata convenzione, ha previsto che per i servizi di supporto e ausilio il comune capofila può avvalersi anche di una propria società in house-providing, i cui costi saranno imputati al quadro delle spese afferente l'attività della Centrale Unica di Committenza;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 319 del 14/04/2016 veniva affidato alla Società in house-providing Cooperazione e Rinascita srl, il servizio di supporto amministrativo ad attività istituzionali riguardanti la Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini";
- che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare (Delibera di C.C. n. 36 del 30.05.2017), Sant'Egidio del Monte Albino (Delibera di C.C. n. 45 del 30.05.2017), Battipaglia (Delibera di C.C. n. 45 del 08.06.2017), Sarno (Delibera di C.C. n. 86 del 10.10.2017), S. Marzano sul Sarno (Delibera di C.C. n.39 del 20.10.2017), Altavilla Silentina (Delibera di C.C. n.63 del 15.11.2017), Nocera Superiore (Delibera C.C. n. 113 del 30.11.2017), Pagani (Delibera di C.C. n.102 del 21.12.2017); Controne (Delibera di C.C. n. 4 del 12.02.2018); Giffoni Valle Piana (Delibera di C.C. n. 31 del 25.05.2018); Bracigliano (Delibera di C.C. n. 28 del 09.08.02018); Maiori (Delibera di C.C. n. 45 del 25.07.2018); Forino (Delibera di C.C. n. 22 del 28.09.2018); Pimonte (Delibera CC.C. n. 18 del 25.03.2019);

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, il Comune di Nocera Superiore (stazione appaltante) ha inoltrato la determina a contrarre del Responsabile del Settore Area Tecnica n. 380 del 10.10.2017 (Reg. Gen. n. 1771 del 11.10.2017), come integrata con la determina del Responsabile del Settore Area Tecnica n. 18 del 15.01.2018 (Reg. Gen. n. 80 del 17.01.2018), predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito delle quali veniva indicato, tra l'altro:
  - che la scelta del contraente sarebbe avvenuta attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016
  - che il criterio per la scelta dell'offerta migliore sarebbe stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento furono conferite all'arch. Vincenzo SPORTIELLO, in qualità Responsabile dell'Area Tecnica della Stazione Appaltante;



AREA C.U.C.

## Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n. 23  
84092 Bellizzi (SA)

- che con Determina del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini n. 23 del 05.03.2018 (Reg. gen. n. 179 del 05.03.2018) venivano approvati gli atti di gara;
  - che in conformità all'art. 36, comma 9 secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 ed all'art. 3, commi 1 lett. a), del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso di gara è stato pubblicato:
    - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
    - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
    - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
    - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
    - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
    - su di uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
    - su di uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
  - Che il bando di gara fissava quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 13.04.2018;
  - Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione n. 116 del 20.03.2018 (Reg. Gen. n. 530 del 21.03.2018) della Stazione Appaltante si è proceduto alla "Proroga dei termini di scadenza della procedura - CUP: H41E17000330004 - CIG: 7353131BA6" stabilendo che il termine per la presentazione delle offerte precedentemente stabilito era prorogato di 20 (VENTI) giorni rispetto alla scadenza originaria;
  - Che la suddetta proroga veniva, tra l'altro, formalizzata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 30 del 26.03.2018 (Reg. Gen. n. 241 del 26.03.2018);
  - Che a seguito della proroga il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 12:00 del 03.05.2018;
  - Che l'Ufficio Protocollo del Comune di Bellizzi (Comune capofila della CUC Sele Picentini) con nota prot. n. 9631 del 04.05.2018, ha comunicato che relativamente a tale procedura sono stati acquisiti n. 21 (VENTUNO) plichi;
  - che, trattandosi di un procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 01 del 02.01.2019 (Reg. Gen. n. 01 del 02.01.2019) è stata formalmente nominata, ai sensi art. 77 del d.lgs 50/2016, la Commissione Giudicatrice la quale risulta composta da:
    - Arch. Giuseppe RICCO - Funzionario del Comune di Olevano sul Tusciano;
    - Arch. Fausto DRAGONETTI - Funzionario del Comune di Battipaglia;
    - Arch. Davide DI MATTIA - Dipendente del Comune di Nocera Superiore;
- Visti:**
- I seguenti verbali (allegati alla presente determinazione) relativi alle attività del RUP e della Commissione Giudicatrice:
    - verbale di gara n. 1 del 13.06.2018 - 23.07.2018;
    - verbale di gara n. 2 del 26.09.2018;
    - verbale di gara n. 3 del 28.01.2019;
    - verbale di gara n. 4 del 31.01.2019 - 20.02.2019;
    - verbale di gara n. 5 del 27.02.2019;
    - verbale di gara n. 6 del 29.07.2019;
    - verbale di gara n. 7 del 28.08.2019;
- dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante relativamente alla procedura per l'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico Pareti Pucciano - CIG: 7353131BA6" del Comune di Nocera Superiore è quella presentata dalla ditta **C & G COSTRUZIONI Srl, con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via D. P. Fimiani, 6 (P.IVA: 05445980658)**, per aver totalizzato un punteggio complessivo pari a **98,451 punti**;
- Vista:**
- la nota prot. 27018 del 09.09.2019, assunta agli atti in data 10.09.2019 al prot. n. 17056, con la quale Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato di aver "effettuato la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta C & G COSTRUZIONI Srl;
- Dato atto:**
- che relativamente alla documentazione antimafia è possibile procedere alla aggiudicazione, sotto condizione risolutiva del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 88 del d.lgs 159/2011;



AREA C.U.C.

## Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n.23  
84092 Bellizzi (SA)

### Considerato:

- che sussistono le condizioni per procedere alla aggiudicazione della procedura per l'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico Pareti Pucciano - CIG: 7353131BA6" del Comune di Nocera Superiore, in favore della ditta **C & G COSTRUZIONI Srl, con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via D. P. Fimiani, 6 (P.IVA: 05445980658)**, per aver presentato, in sede di gara, un'offerta economica ritenuta congrua per la Stazione Appaltante;

### Ritenuto:

- di dover procedere in merito;

### Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda la disciplina delle Centrali Uniche di Committenza;
- la Convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2016, per la gestione della "Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini";
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali;
- Che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- Il D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 17 del 11.06.2019;

### DETERMINA

- 1) Di approvare i verbali di gara relativi alle attività del RUP, Arch. Vincenzo SPORTIELLO, e della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 01 del 02.01.2019 (Reg. Gen. n. 01 del 02.01.2019), di seguito elencati ed allegati alla presente determinazione:
  - verbale di gara n. 1 del 13.06.2018 - 23.07.2018;
  - verbale di gara n. 2 del 26.09.2018;
  - verbale di gara n. 3 del 28.01.2019;
  - verbale di gara n. 4 del 31.01.2019 - 20.02.2019;
  - verbale di gara n. 5 del 27.02.2019;
  - verbale di gara n. 6 del 29.07.2019;
  - verbale di gara n. 7 del 28.08.2019;
- 2) Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e sotto condizione risolutiva del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 88 del d.lgs 159/2011 la procedura relativa all'appalto dei lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico Pareti Pucciano - CIG: 7353131BA6" del Comune di Nocera Superiore, in favore della ditta **C & G COSTRUZIONI Srl, con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via D. P. Fimiani, 6 (P.IVA: 05445980658)** per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante e per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al **25,664 %** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 691.176,22**, oltre **€ 25.837,72** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Tecnica della Stazione Appaltante nonché Responsabile Unico del Procedimento affinché possa procedere con i relativi atti consequenziali di competenza;
- 4) Di pubblicare la presente determinazione sull'Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi;
- 5) Di dar luogo agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012.

IL RESPONSABILE DELLA CUC  
ing. Pino Schiavo