COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Copia

DETERMINA DI IMPEGNO
AREA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO (RICCO G.)

ATTO N. 37	Data 14-04-2026	Reg. Gen. 106	Data 14-04-2026

CIG:	B9B74263B9

OGGETTO:	Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele ad Olevano sul Tusciano. CUP D72F24001000002. Determinazione di aggiudica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Lavori;

Premesso che:

- l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini ha trasmesso, con nota acquisita al prot.7199 del 21.6.2023 il Progetto definitivo di messa in sicurezza e valorizzazione del Santuario Di S. Michele ad Olevano Sul Tusciano e del sistema di accessibilità, per un importo complessivo di euro 5.297.481,62 unitamente al Decreto di Approvazione n.11 del 19.6.2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27.6.2023 questo Ente ha preso atto dell'approvazione del Progetto definitivo di messa in sicurezza e valorizzazione del Santuario di S. Michele ad Olevano Sul Tusciano e del sistema di accessibilità;
- con nota prot.2123 del 24.10.2024 il Parco Regionale dei Monti Picentini ha chiesto a questo Ente la disponibilità di rivedere gli accordi sottoscritti individuando il Comune di Olevano sul Tusciano quale Ente promotore delle successive fasi attuative dell'intervento, impegnandosi nel contempo a trasferire la citata progettazione definitiva validata e a provvedere a proprie cure e spese alla documentazione prevista dall'art. 23 comma 7 del D.lgs 50/2016 s.m.i;
- con nota prot. 11710 del 24.10.2024 questo Ente ha manifestato la propria disponibilità di questo Ente a rivedere l'art. 3 dell'accordo tra il comune di Olevano sul Tusciano ed il Parco regionale dei Monti Picentini per la realizzazione in forma associata degli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione del santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano e del

sistema di accessibilità approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 9.3.2021 a condizione che, cosi come concordato, la redazione della relazione di valutazione di incidenza ed i relativi elaborati sia a cura e spese dell'Ente Parco;

- con deliberazione n. 14 del 29.11.2024 la Giunta del Parco Regionale dei Monti Picentini ha approvato le modifiche della citata convenzione;
- con delibera di Giunta Comunale n.165 del 3.12.2024 questo Ente ha approvato la modifica dell'art. 3 e dell'art. 4 della convenzione ed individuato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 quale RUP degli interventi il dipendente p.a. Vito Panzella;
- con Determina Reg. Gen. n. 346 3.12.2024 è stato individuato il progettista incaricato di adeguare il progetto degli Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione del Santuario di S. Michele ad Olevano sul Tusciano e del sistema di accessibilità secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.165 del 3.12.2024, rielaborando la progettazione in due lotti funzionali:
  1. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele;
  2. Interventi di valorizzazione del Santuario di San Michele;

Considerato che:

- all'intervento di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele ad Olevano sul Tusciano è stato attribuito il CUP D72F24001000002;
- con nota acquisita al prot. 738/2025 è stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- con nota acquisita al prot. 9302/2025 è stata acquisita l'autorizzazione dalla Comunità Montana Monti Picentini ai sensi del R. D. 3267/2023 e della L.R. 11/96 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot. 11033 del 9.10.2025 è stato acquisito il Nulla Osta dell'Ente Parco Monti Picentini ai sensi delle LL.RR. 33/93 e 24/95 e s.m.i;
- con determina Reg. Gen. 361/2025 è stato adottato il Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata;
- in data 28.11.2025 è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 3 su conforme parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino;
- sono stati redatti il verbale di verifica e di validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 02.12.2025 è stato approvato, ai sensi del D.lgs 36/2023, il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica degli Interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele ad Olevano sul Tusciano - CUP D72F24001000002;

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 27/03/2025 sono state programmate risorse, per l'importo complessivo di €. 248.167.431,87, a valere sul PR Campania FESR 2021-2027, RSO 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici" - Azione 2.4.3.

"Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima" al fine di assicurare la copertura finanziaria per gli interventi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;

- tra le operazioni di cui all'allegato 1 della DGR n. 163/2025 è previsto il progetto relativo agli "Interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele" avente CUP D72F24001000002;
- il 26.08.2025 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra il ROS della misura 2.4 e il Comune di Olevano sul Tusciano in qualità di beneficiario del finanziamento;

Dato atto che:

- il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica economica prevede per la realizzazione dell'intervento un importo di lavori di €. 2.629.023,000;
- l'art. 44 del D.lgs 36/2023 prevede la possibilità del ricorso all'istituto dell'appalto integrato in cui il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

Ritenuto che in ragione delle tempistiche previste dal cronoprogramma possano trovare applicazione l'istituto dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica mediante la procedura aperta prevista dall'art. 71 del D.lgs 36/2023, in quanto maggiormente idonea al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

Preso atto che:

- con la Determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 369 del 04.12.2025, sono state stabilite le modalità e le procedure per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- con nota prot. 13316 del 05.12.2025 sono stati trasmessi alla CUC Sele Picentini gli atti propedeutici all'avvio delle fasi di gara;
- il Bando di gara n. 2025/060 del 19.12.2025, predisposto dalla CUC Sele Picentini è stato pubblicato:
  - sul portale servizi ANAC all'indirizzo: https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/e86dcd7e-8574-41a2-949c-42872239e854;
  - all'Albo pretorio on-line del comune di Bellizzi (comune capofila della CUC) in data 22.12.2025;
  - sul sito internet del Comune di Bellizzi (Comune capofila della CUC) nella sezione Amministrazione trasparente in data 22.12.2025;
  - sulla Piattaforma E-procurement gare telematiche in data 22.12.2025 all'indirizzo:https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G00539;
  - sul sito internet della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini all'indirizzo: www.cucselepicentini.it in data 22.12.2025;
- con nota prot. 820 del 26.01.2026 la CUC Sele Picentini ha comunicato l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, per il tramite della piattaforma telematica di e-procurement, nei termini prefissati;
- con la comunicazione prot. 1661 del 16.02.2026, la ditta ECOVAL srl è stata esclusa dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara;

- con Determina del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 214 (R.G.) del 19.02.2026 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con nota prot. 2900 del 19.03.2026, sono state richieste, alla ditta GENEA Consorzio Stabile, giustificazioni relative all'anomalia riscontrata dalla Commissione, ai sensi dell'art.110 Dlgs 36/2023;
- in data 24.03.2026, la ditta GENEA Consorzio Stabile, ha fornito le giustifiche richieste, le quali sono sufficienti da far ritenere che l'offerta, nel suo complesso, sia congrua e coerente con le indicazioni della Stazione Appaltante;
- con nota prot. 6315/2026 del 01.04.2026 la CUC Sele Picentini ha trasmesso i seguenti verbali relativi alle attività del RUP e della Commissione Giudicatrice come innanzi costituita:
  - Verbale di gara n. 1 del 05.02.2026;
  - Verbale di gara n. 2 del 16.02.2026;
  - Verbale di gara n. 3 del 03.03.2026;
  - Verbale di gara n. 4 del 18.03.2026;
  - Verbale di gara n. 5 del 18.03.2026;
  - Verbale di gara n. 6 del 01.04.2026;

  dai quali risulta che l'offerta prima in graduatoria, relativamente alla procedura per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele - CUP D72F24001000002 - CIG B9B74263B9, è quella presentata dalla ditta GENEA Consorzio Stabile, con sede in Salerno (SA) alla via Fangarielli, 5 (P.IVA 05126580652), per aver ottenuto il punteggio complessivo 98,799 PUNTI e per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 4,837% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €. 1.654.280,48, oltre €. 67.993,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - €. 20.381,59 quale aliquota sui servizi di ingegneria non soggetti a ribasso, per una somma €. 1.742.655,12 oltre Cassa sui servizi di ingegneria per €.1.233,02 nonché IVA sull'intero per €. 383.655,39 per un totale complessivo pari ad €. 2.127.543,53;

Dato Atto che:

- il RUP ha effettuato con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente primo in graduatoria;
- ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del Codice appalti, il RUP ha esaminato la proposta di aggiudica l'ha ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;
- il RUP ha valutato con esito positivo la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- relativamente alla documentazione antimafia, sono state effettuate le seguenti informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i.:
  - PR_SAUTG_Ingresso_0058061_20260413;
  - PR_SAUTG_Ingresso_0058077_20260413;
  - PR_SAUTG_Ingresso_0058030_20260413;
  - PR_SAUTG_Ingresso_0058042_20260413;
  - PR_SAUTG_Ingresso_0058044_20260413;
  - PR_NAUTG_Ingresso_0150341_20260413;

- non sussiste l'obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.107 del T.U.E.L. e l'art. 31 del Regolamento di contabilità di questo ente, che attribuiscono ai responsabili dei settori la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi connessi quelli che comportano l'assunzione degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **DI APPROVARE** i seguenti Verbali di gara, relativi alle attività del RUP e della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 214 (R.G.) del 19.02.2026, costituenti parte integrante della presente determinazione:

- Verbale di gara n. 1 del 05.02.2026;
- Verbale di gara n. 2 del 16.02.2026;
- Verbale di gara n. 3 del 03.03.2026;
- Verbale di gara n. 4 del 18.03.2026;
- Verbale di gara n. 5 del 18.03.2026;
- Verbale di gara n. 6 del 01.04.2026;

2) **DI AGGIUDICARE,** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023, la procedura di appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele - CUP D72F24001000002 - CIG B9B74263B9, alla ditta GENEA Consorzio Stabile, con sede in Salerno (SA) alla via Fangarielli, 5 (P.IVA 05126580652), per aver ottenuto il punteggio complessivo 98,799 PUNTI e per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, pari al 4,837% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €. 1.654.280,48, oltre €. 67.993,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - €. 20.381,59 quale aliquota sui servizi di ingegneria non soggetti a ribasso, per una somma €. 1.742.655,12 oltre Cassa sui servizi di ingegneria per €.1.233,02 nonché IVA sull'intero per €. 383.655,39 per un totale complessivo pari ad €. 2.127.543,53;

3) **DI APPROVARE** il quadro economico post gare/affidamenti, rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

"A" - LAVORI			
	Lavori in appalto		
a.1	**lavori a misura**		
a.2	**lavori a corpo (da computo metrico estimativo)**	**€ 1.782.520,00**	
a.3	**TOTALE LAVORI soggetti a ribasso**		**€ 1.727.390,50**
a.4	**Costi della sicurezzai "diretti"**		**€ 55.129,50**
a.5	**Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC)**		**€ 12.863,55**
a.6	**Costo incidenza della manodopera**		**€ 624.457,54**
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO "A"		**€ 1.795.383,55**
a.7	**Importo a base di gara € 1.727.390,50 per lavori ed € 10.974,71 per servizi di ingnegneria**		€ 1.738.365,21
a.8	**Ribasso offerto su a.7**	4,837%	**€ 84.084,73**
a.9	**Importo al netto del ribasso**		€ 1.654.280,48
a.10	**Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (a.4+a.5)**		€ 67.993,05
a.11	**Aliquota servizi di ingegneria non soggetti a ribasso**		€ 20.381,59
a.12	**Importo di aggiudicazione appalto integrato**		**€ 1.742.655,12**
"B" - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	**Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura**		
b.2	**Rilievi, accertamenti e indagini**		**€ 14.303,05**
	a) rilievi…..	€ 8.103,05	
	b) indagini….	€ 6.200,00	
b.3	**Allacciamento ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze**		**€ 11.851,61**
b.4	**Imprevisti ≤ % di A)**		**€ 12.000,00**
b.5	**Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi**		
b.6	**Oneri di discarica da pagare a fattura**		**€ 24.350,00**
b.7	**Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,**		**€ 67.263,70**
	a) progettazione esecutiva e CSP	importo in a.12	
	b) direzione lavori	€ 22.949,20	
	c) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 29.213,55	
	d) relazione geologica	importo in a.12	
	e) verifica archeologica preliminare	importo in a.12	
	f) assistenza archeologica in fase di esecuzione (33 gg)	€ 15.100,95	
b.8	**Spese incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)**		**€ 28.726,14**
b.9	**Spese Struttura commissariale**		**€ 78.870,69**
b.10	**Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione**		**€ 20.908,75**
	a) diritti di segreteria, oneri concessori e per autorizzazioni		
	b) supporto al responsabile unico del procedimento per la fase di progettazione		
	c) supporto al responsabile unico del procedimento per la supervis. e coord. della DD.LL.e CSE	€ 14.983,50	
	d) verifica della progettazione	€ 4.925,25	
	e) spese per frazionamenti ed attività catastali connesse alle espropriazioni		
	e) spese per acquisizione pareri	€ 1.000,00	
b.11	**Spese per commissioni giudicatrici e Centrale di committenza**		**€ 10.230,08**
b.12	**Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche**		**€ 7.217,00**
b.13	**Accantonamento di cui all'art. 189 del D.Lgs n. 36/2023**		
b.14	**Contributo ANAC**		**€ 660,00**
b.15	**Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri**		**€ 34.712,36**
	a) accertamenti di laboratorio	€ 7.000,00	
	b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto		
	c) collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico in corso d'opera	€ 27.712,36	
	d) collaudi specialistici		
b.16	**Spese per Attività di monitoraggio post-operam**		**€ 20.383,57**
b.17	**Cassa di previdenza sulle competenze tecniche**		**€ 5.828,41**
	a) 4% CNPAIA Cassa di previdenza su b.7b), b.7c), b.7f), b.10c), b.10d), b.15c)	€ 4.595,39	
	b) 2% EPAP Cassa di previdenza		
	c) 4% su competenze tecniche RTP progettazione esecutiva	€ 1.233,02	
b.18	**IVA ed eventuali altre imposte**		**€ 437.576,10**
	a) I.V.A. su importo di aggiudicazione a.12 + b.17 c)	€ 383.655,39	
	b) I.V.A. su lavori in economia b.1		
	c) I.V.A. su rilievi, accertamenti ed indagini b.2	€ 3.146,67	
	d) I.V.A. su allacciamenti pubblici servizi b.3	€ 2.607,35	
	e) I.V.A. su imprevisti b.4	€ 2.640,00	
	f) I.V.A. su oneri di discarica b.6	€ 5.357,00	
	g) I.V.A. su competenze tecniche [b.7, b.10b), b.10c), b.10d), b.10e), b.15c)] e contributo cassa previdenza b.17a)	€ 26.460,84	
	h) I.V.A. su spese per pubblicità b.12	€ 1.587,74	
	i) I.V.A. su accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche [b.15a),b.15b)]	€ 7.636,72	
	j) I.V.A. su Attività di monitoraggio b.16	€ 4.484,39	
	k) Economie di gara		**€ 84.084,73**
	l) Economie somme a disposizione		**€ 27.401,69**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B"		**€ 886.367,88**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO "a.12" + "B"		**€ 2.629.023,00**

4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Finanziaria:

- ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, di rimodulare l'impegno assunto con la Determina a Contrarre n. 369 del 04.12.2025, a carico CAP 1780/1 cod. bil. 10 05 2.02.01.09.013 del bilancio comunale e secondo le risultanze di gara così come riportato nel quadro economico di cui sopra;
- di liquidare alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini la somma di euro 8.730,08 quale differenza sull'importo dovuto, al netto dell'anticipazione di €. 1.500,00 già liquidata con la Determina a contrarre Reg. Gen. 369 del 04.12.2025;

5) **DI DARE ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- il Contratto sarà perfezionato nella forma pubblica amministrativa;
- ai fini dell'incentivazione di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il gruppo di lavoro è costituito dal seguente personale:
  - p.a. Vito Panzella – RUP;
  - arch. Giuseppe Ricco – Programmazione della spesa per investimenti (referente del Programma triennale) - Collaboratore all'attività del RUP;
  - ing. Cosimo Caiazzo – collaboratore all'attività del RUP in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché all'attività del RUP in fase di esecuzione;
  - dott. Piergiulio Martuscelli - collaboratore all'attività del RUP in fase di esecuzione;

6) **DI DEMANDARE al RUP:**

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

7) **DI DARE ATTO,** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

8) **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;

9) **DI DARE** pubblicità al presente atto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Giuseppe RICCO

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 147-BIS TUEL): **FAVOREVOLE**

Olevano sul Tusciano 04-05-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Arch. Giuseppe RICCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 147-BIS TUEL): **FAVOREVOLE**

Olevano sul Tusciano 07-05-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Pamela Caranese

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

In relazione a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento:

E' SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, valutazione e merito;

Data 07-05-2026

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Giuseppe RICCO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto: **"Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sistema di accessibilità al Santuario di S. Michele ad Olevano sul Tusciano. CUP D72F24001000002. Determinazione di aggiudica.".**

Impegno n.

Olevano sul Tusciano 07-05-2026

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Pamela Caranese

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 07-05-2026 al 22-05-2026

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Olevano sul Tusciano 07-05-2026

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Giuseppe RICCO

E' copia conforme all'originale

Olevano sul Tusciano _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Arch. Giuseppe RICCO