



# COMUNE DI BELLIZZI

(Provincia di Salerno)

## REGISTRO GENERALE

| Numero            | Data       |
|-------------------|------------|
| 2                 | 02/01/2023 |
| Proposta Numero 1 |            |

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA C.U.C. - SELE PICENTINI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - PROCEDURA DI GARA PER “APPALTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA 36 ALLOGGI ERP VIA DELLA LIBERTÀ DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE – 1° LOTTO FUNZIONALE- CIG: 9539003A4A” – PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N. 413 DEL 29.12.2022 (R.G. N. 2370 DEL 29.12.2022) - RETTIFICA ATTI DI GARA E PROROGA DEI TERMINI |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventitè il giorno due del mese di gennaio nel proprio ufficio

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

### **Premesso:**

- che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione, ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini" che individua il Comune di Bellizzi quale ente capofila;
- che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Battipaglia, Sarno, S. Marzano sul Sarno, Altavilla Silentina, Nocera Superiore, Pagani; Controne; Giffoni Valle Piana; Bracigliano; Maiori; Forino; Pimonte;

### **Premesso altresì:**

- che l'art. 3 - comma 1 - della "Convenzione" sottoscritta in data 21.03.2016, prevedeva che *"La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza"*;
- che in data 04.02.2021 si è tenuta la "Conferenza dei Sindaci degli Enti aderenti", in occasione della quale è stata discussa la NUOVA CONVENZIONE ed è stata confermata la funzione del Comune di Bellizzi quale Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini;
- che a seguito di quanto innanzi hanno confermato la propria adesione alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini i sotto elencati Enti: Comune di Bellizzi, Comune di Altavilla Silentina; Comune di Battipaglia; Comune di Bracigliano; Comune di Controne; Comune di Giffoni Valle Piana; Comune di Nocera Superiore; Comune di Olevano sul Tusciano; Comune di Pimonte; Comune di Pontecagnano Faiano; Comune di S. Egidio del Monte Albino; Comune di Acerno; Comune di S. Marzano sul Sarno; Comune di Maiori;
- che, inoltre, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini: Comune di S. Cipriano Picentino; Comune di Castiglione dei Genovesi; Comune di Caivano; Comune di Tramonti; Comunità Montana Monti Picentini; Comune di Castel San Lorenzo;

### **Considerato:**

- che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, il Comune di Nocera Superiore (stazione appaltante), ha trasmesso la determina a contrarre del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione del Comune di Nocera Superiore n. 362 del 07.12.2022 (Reg.Gen. n. 2147 del 07.12.2022), redatta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 1015 del 12.12.2022 (Reg.Gen.) sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare;
- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, gli atti di gara sono stati pubblicati:
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
  - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
  - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
  - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
  - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
  - su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
  - su uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- che il termine per la presentazione delle proposte progettuali veniva fissato per le ore 12.00 del 16.01.2023;

### **Vista:**

- la determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione del Comune di Nocera Superiore n. 413 del 29.12.2022 (R.G. n. 2370 del 29.12.2022) avente ad oggetto *"Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" di cui al D.L. n. 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101/2021. Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà del Comune di Nocera Superiore - 1° Lotto funzionale - CUP: H48I21002280001. DETERMINA A CONTRARRE - CORREZIONE* (costituente parte integrante della presente determinazione) per mezzo della quale vengono corretti i *"Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti – Requisiti di capacità"*

tecnica e professionale dei professionisti” di cui al punto 6.5 del Disciplinare di gara, approvato con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 1015 del 12.12.2022 (Reg.Gen.);

**Considerato;**

- Che, per mero errore materiale, l’art. 6.5 del Disciplinare di gara riporta, quali *“Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti – Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti”*, l’aver espletato servizi di appartenenti alla categoria **“ID S.04”** mentre, per la tipologia di progettazione di che trattasi, la categoria maggiormente idonea è la **“ID S.01”**

**Ritenuto:**

- di prendere atto di quanto stabilito dalla Stazione Appaltante e di rettificare il bando/disciplinare di gara limitatamente a quanto riportato nell’ambito della suddetta determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Comune di Nocera Superiore n. 413 del 29.12.2022 (R.G. n. 2370 del 29.12.2022);
- di prorogare, trattandosi di una modifica dei requisiti di partecipazione che di fatto comporta un ampliamento della platea dei possibili partecipanti, i termini per la ricezione dell’offerta di gara di ulteriori **18 giorni** a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, di procedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e proroga del termine nel seguente modo:
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
  - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
  - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
  - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
  - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC;
  - su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
  - su uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;

**Dato atto:**

- che, trattandosi di una rettifica degli atti di gara e della conseguente proroga dell’originario termine di scadenza, non è necessario procedere alla acquisizione di un nuovo codice CIG che, pertanto, risulta essere il seguente: CIG 9539003A4A;

**Visto:**

- l’art. 3, comma 2 lett. i), l) del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che disciplina la Centrale Unica di Committenza;
- l’art. 4, comma 1 lett. b1 della Convenzione per la gestione della “Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele-Picentini”;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali;
- il D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 18.10.2022;

**Dato atto:**

- Che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

- 1) **Di prendere atto** della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Comune di Nocera Superiore n. 413 del 29.12.2022 (R.G. n. 2370 del 29.12.2022) avente ad oggetto *“Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” - Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”* di cui al D.L. n. 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101/2021. *Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di Rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà del Comune di Nocera Superiore - 1° Lotto funzionale - CUP: H48I21002280001. DETERMINA A CONTRARRE - CORREZIONE*” (costituente parte integrante della presente determinazione) per mezzo della quale viene rettificato il punto *“6.5 Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti”*;
- 2) **Di rettificare** il bando/disciplinare relativo alla procedura di gara per *“Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di Rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà del Comune di Nocera Superiore - 1° Lotto funzionale - CUP: H48I21002280001. DETERMINA A CONTRARRE - CORREZIONE”*

alloggi ERP via della Libertà del Comune di Nocera Superiore – 1° Lotto funzionale- CIG: 9539003A4A” del Comune di Nocera Superiore, per quanto concerne l’art. 6.5 – Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti – Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti, coerentemente con quanto disposto dal Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione del Comune di Nocera Superiore con determinazione n. 413 del 29.12.2022 (R.G. n. 2370 del 29.12.2022);

- 3) **Di dare atto** che l’art. “6.5 - Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti – Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti” del Bando/Disciplinare di gara relativo alla procedura di che trattasi, **viene rettificato come segue:**

2. Aver **espletato**, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi di ingegneria e di architettura** (progettazione definitiva e/o esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, **pari all’importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:

| CATEGORIA        | ID OPERA    | GRADO DI COMPLESSITA’ | CORISPONDENZA LEGGE n. 143/49 | IMPORTO LAVORI      | COEFF.   | IMPORTO LAVORI PRESTAZIONI SVOLTE |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|
| EDILIZIA         | E.20        | 0,95                  | I/c                           | € 550.987,23        | 1        | € 550.987,23                      |
| <b>STRUTTURE</b> | <b>S.01</b> | <b>0,70</b>           | <b>I/f</b>                    | <b>€ 227.083,24</b> | <b>1</b> | <b>€ 227.083,24</b>               |
| EDILIZIA         | E.17        | 0,65                  | I/a – I/b                     | € 190.018,29        | 1        | € 190.018,29                      |

3. Aver **espletato**, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **almeno 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura analoghi (cosiddetti “di punta”)**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, **per un importo totale pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:

| CATEGORIA        | ID OPERA    | GRADO DI COMPLESSITA’ | CORISPONDENZA LEGGE n. 143/49 | IMPORTO LAVORI      | COEFF.      | IMPORTO LAVORI PRESTAZIONI SVOLTE |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| EDILIZIA         | E.20        | 0,95                  | I/c                           | € 550.987,23        | 0,40        | € 220.394,89                      |
| <b>STRUTTURE</b> | <b>S.01</b> | <b>0,70</b>           | <b>I/f</b>                    | <b>€ 227.083,24</b> | <b>0,40</b> | <b>€ 110.833,30</b>               |
| EDILIZIA         | E.17        | 0,65                  | I/a – I/b                     | € 190.018,29        | 0,40        | € 76.007,32                       |

- 4) **Di prorogare** il termine per la ricezione delle offerte, originariamente fissato per le ore 12.00 del 16.01.2023, di ulteriori **18 giorni** a partire dalla data di pubblicazione dell’AVVISO DI RETTIFICA sulla GURI;
- 5) **Di stabilire**, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, di procedere alla pubblicazione dell’AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA E DI PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA nel seguente modo:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
  - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
  - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
  - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
  - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC;
  - su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
  - su uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- 6) **Di pubblicare** la presente determinazione sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi;
- 7) **Di dare atto** che gli allegati alla presente determinazione saranno pubblicati, completi in ogni loro parte ed in uno con la presente, oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Bellizzi, sulla piattaforma telematica della CUC Sele-Picentini all’indirizzo <https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;>
- 8) **Di dar luogo** agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012.

Il Responsabile dell’Area  
Pino Schiavo / InfoCert S.p.A.  
*Atto firmato Digitalmente*



# Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

## AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

N. 413

DEL 29/12/2022

## D E T E R M I N A Z I O N E

N. 2370

DEL 29/12/2022

**OGGETTO:** "Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" di cui al D.L. n. 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101/2021. Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà del Comune di Nocera Superiore - 1° Lotto funzionale - CUP: H48I21002280001. **DETERMINA A CONTRARRE - CORREZIONE**

## IL RESPONSABILE

**VISTI** gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16 aprile 2015 "Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione.”;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso all'impiego riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 126 del 15/12/2021 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 – Relazione previsionale e programmatica 2022/2024 – Bilancio di previsione del triennio 2022/2024 – Esame ed approvazione”;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante le legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in L. 213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d'Area mediante l'apposizione in calce al presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dall'art.3 comma 2 del D.L.

n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d'Area mediante l'apposizione in calce al presente atto;

**DATO ATTO** dell'assolvimento di cui all'art. 6, co. 1 o dell'art. 14 co. 2 e 3 del D.P.R. 62/2013;

**DARE ATTO, ALTRESÌ** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito Internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione;

**DATO ATTO** della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione;

**VISTO** il decreto sindacale n. 22 del 01/07/2022 di nomina a Responsabile AREA LL.PP. E MANUTENZIONE;

**PREMESSO** che:

- il **D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 101**, recante le "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. c) al punto 13, introduce il Programma "*Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*", cui assegna complessivi 2 miliardi di euro;
- lo stesso D.L. al comma 2-septies, destina tale dotazione finanziaria a un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Regioni, dei Comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), comunque denominati;
- il **D.P.C.M. del 15 settembre 2021** all'art. 2 comma 1, ha individuato i parametri ed ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome, le risorse di cui al citato art. 1 comma 2 lett. c) punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito con modificazioni, destinate a finanziare un Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica;
- secondo la Tabella A del sopracitato Decreto, la Regione Campania risulta assegnataria di €. 295.555.121,25, per l'attuazione del programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica;
- in esito all'avviso regionale di cui al **D.D. 106/2021**, è stata approvata la graduatoria allegata al **D.D. 2 del 14/01/2022 Fondo Complementare al PNRR - Programma 'Sicuro, Verde E Sociale': Riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica** - DGR 340/2021 e con il **D.D. n. 19 del 25/02/2022** è stato approvato il "*Piano degli interventi da finanziare nell'ambito del Programma Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica del Fondo Complementare al PNRR*", a valere sulle risorse assegnate alla Regione Campania dal citato D.P.C.M. del 15 settembre 2021;
- in virtù del suddetto **D.D. n. 19 del 25/02/2022**, emanato dalla Giunta Regionale della Campania – D.G. per il Governo del Territorio - UOD 03, sono risultati ammessi a finanziamento i seguenti interventi proposti dal Comune di Nocera Superiore:
  - 1) "**Rigenerazione urbana alloggi ERP: Palazzo Aristotele (cd 91 alloggi) in via Napoli – CUP: H48I21002270001**" per un importo di €. **3.549.600,00**,
  - 2) "**Rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà - CUP: H48I21002280001**" per un finanziamento di €. **1.449.323,40**;
- la Giunta Regionale della Campania – D.G. per il Governo del Territorio - UOD 03 con **D.D. n. 57 del 11/05/2022** ha decretato di concedere per l'attuazione del Piano degli interventi come definitivamente approvato dal MIMS con il Decreto Direttoriale n. 52 del 30/03/2022, il finanziamento complessivo di euro 210.555.121,25, assegnato pro-quota ai Comuni beneficiari come individuati dal D.D. 19/2022;
- con **Determina a contrarre n. 2147 del 07/12/2022** è stato disposto di:

1. **di dare avvio**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 c. 5 del D.L. n. 77/2021, come convertito con modifiche dalla Legge n. 108/2021, alla procedura di scelta del contraente per l'**affidamento congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà del Comune di Nocera Superiore – 1° Lotto funzionale - CUP: H48I21002280001, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 362 del 30/09/2022;**
2. **di indire**, per la scelta del contraente, la gara per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto mediante **procedura APERTA** prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto maggiormente idonea al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, da espletarsi con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di **€ 1.088.505,47**, oltre oneri previdenziali sulle sole competenze professionali e IVA come per legge, così distinto:

|          | Elenco delle prestazioni                                                         | Importi in app |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA (soggetto a ribasso) |                |
| <b>B</b> | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 1° LOTTO (soggetto a ribasso)                | €              |
| <b>C</b> | Costi della Sicurezza per l'attuazione del PSC 1° LOTTO (non soggetti a ribasso) |                |
| <b>T</b> | <b>IMPORTO TOTALE APPALTO (A+B+C)</b>                                            | €              |

| Elenco delle prestazioni soggette a ribasso |                                                                            |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| -                                           | COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ( <b>A</b> )   | € 70.416,71           |
| -                                           | IMPORTO DEI LAVORI 1° LOTTO (esclusi i costi della sicurezza) ( <b>B</b> ) | € 994.538,27          |
|                                             | <b>TOTALE prestazioni soggette a ribasso</b>                               | <b>€ 1.064.954,98</b> |

3. **di approvare** l'**Allegato A** alla presente determina a contrarre nel quale sono contenuti i requisiti di partecipazione dei concorrenti ed i criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. **di stabilire:**
  - che il termine per la ricezione delle offerte di gara sarà pari **23 giorni** dalla data di pubblicazione del bando di gara che **dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2022, pena la perdita del finanziamento;**
  - che il contratto d'appalto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa;
  - che le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale di appalto (elaborato del PFTE) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 445 del 05/12/2022;
- la C.U.C. dell'Area "Sele-Picentini", sulla base dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuati nell'Allegato A approvato con la suddetta determina a contrarre n. 2147 del 07/12/2022, ha pubblicato in data 21/12/2022 il bando/disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto;

**DATO ATTO** che ha assunto il ruolo di **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** l'arch. **Giovanni Giannattasio** (in servizio presso il Comune di Nocera Superiore con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico), nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con **determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione dell'Ente n. 1029 del 07/06/2022** il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

**VISTA** la **proposta prot. n. 38482 del 29/12/2022**, formulata dal R.U.P. – Arch. Giovanni Giannattasio ed allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che della suddetta proposta del R.U.P. se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto e che, quindi, la stessa è meritevole di approvazione;

**RITENUTO** di dover adottare, per quanto di competenza in qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione dell'Ente, il presente provvedimento;

**RILEVATO** che, per mero refuso, nelle tabelle di cui ai punti 2. e 3. dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti”, riportate sia nell'allegato A approvato con la determina a contrarre n. 2147 del 07/12/2022 sia a pag. 11 del BANDO/DISCIPLINARE DI GARA pubblicato il 21/12/2022, è stata indicata erroneamente nel campo “ID OPERA” la categoria S.04 e nel campo “CORRISPONDENZA LEGGE n. 143/49” la categoria IX/b, mentre per le prestazioni progettuali di che trattasi, come meglio individuate nel “Capitolato speciale di appalto” e nella “Determinazione dei corrispettivi” elaborata ai sensi del DM 17/06/2016, la categoria idonea è la S.01 e, di conseguenza, quella corrispondente ex legge 143/49 è la I/f;

**RITENUTO** necessario procedere alla rettifica dell'errore;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed ii. nonché norme correlate;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm. ed ii. nonché norme connesse e/o correlate, per la parte ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- il T.U.E.L. n. 267 del 2000 e ss.mm. ed ii. nonché norme connesse e/o correlate;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 13 sulle funzioni ed atti di competenza dei responsabili;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16/04/2015 “Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione”;

**DETERMINA**

1. *quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente trascritto;*

2. **di prendere atto** che, per mero refuso, nelle tabelle di cui ai punti 2. e 3. dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti”, riportate sia nell’allegato A approvato con la determina a contrarre n. 2147 del 07/12/2022 sia a pag. 11 del BANDO/DISCIPLINARE DI GARA pubblicato il 21/12/2022, è stata indicata erroneamente nel campo “ID OPERA” la categoria S.04 e nel campo “CORRISPONDENZA LEGGE n. 143/49” la categoria IX/b, mentre per le prestazioni progettuali di che trattasi, come meglio individuate nel “Capitolato speciale di appalto” e nella “Determinazione dei corrispettivi” elaborata ai sensi del DM 17/06/2016, la categoria idonea è la S.01 e, di conseguenza, quella corrispondente ex legge 143/49 è la I/f;
3. **di correggere** il suddetto errore materiale rettificando le tabelle riportate nell’Allegato A approvato con la determina a contrarre n. 2147 del 07/12/2022 nel modo che segue:

Tabella di cui al punto 2. dei requisiti dei “SERVIZI DI PROGETTAZIONE” dell’Allegato A

| CATEGORIA | ID OPERA    | GRADO DI COMPLESSITA' | CORRISPONDENZA CON LEGGE N. 143/49 | IMPORTO DEI LAVORI | COEFF. | IMPORTO LAVORI PRESTAZIONI SVOLTE |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|
| EDILIZIA  | E.20        | 0,95                  | I/c                                | € 550.987,23       | 1      | € 550.987,23                      |
| STRUTTURE | <b>S.01</b> | 0,70                  | <b>I/f</b>                         | € 277.083,24       | 1      | € 277.083,24                      |
| EDILIZIA  | E.17        | 0,65                  | I/a - I/b                          | € 190.018,29       | 1      | € 190.018,29                      |

Tabella di cui al punto 3. dei requisiti dei “SERVIZI DI PROGETTAZIONE” dell’Allegato A

| CATEGORIA | ID OPERA    | GRADO DI COMPLESSITA' | CORRISPONDENZA CON LEGGE N. 143/49 | IMPORTO DEI LAVORI | COEFF. | IMPORTO LAVORI PRESTAZIONI SVOLTE |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|
| EDILIZIA  | E.20        | 0,95                  | I/c                                | € 550.987,23       | 0,40   | € 220.394,89                      |
| STRUTTURE | <b>S.01</b> | 0,70                  | <b>I/f</b>                         | € 277.083,24       | 0,40   | € 110.833,30                      |
| EDILIZIA  | E.17        | 0,65                  | I/a - I/b                          | € 190.018,29       | 0,40   | € 76.007,32                       |

4. **di chiedere** alla C.U.C. dell’Area “Sele-Picentini” di procedere, per quanto di competenza, alla correzione del suddetto errore materiale riportato nel BANDO/DISCIPLINARE DI GARA pubblicato il 21/12/2022, assicurando il *favor participationis*;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento:
- agli uffici della CUC “Sele-Picentini”, in conformità all’art. 6 lett. b1) della convenzione per la gestione della Centrale di committenza, al fine di procedere alla correzione degli atti di gara;
  - al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza;
  - al Responsabile dell’Albo pretorio on-line per la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente ai sensi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia;
  - al controllo di gestione interno;
6. **di precisare** che, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorso al TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile

AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

Firmato digitalmente

Ing. Gianluca Totoli

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Nocera Superiore \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

dott.ssa Lucia Celotto