
Comune di Pontecagnano Faiano

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N. 1827
Data di registrazione 14/12/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE IGIENE URBANA E S.A.D."PICENTINI E BAT-
TIPAGLIA"

OGGETTO:

DETERMINA DI AGGIUDICA CON EFFICACIA PER I “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
COMPLESSO EX TABACCHIFICIO CENTOLA: AMBITO A2, LOTTO A2.2A –
AUDITORIUM (COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006” – CIG: 9455684548.
RICOSTITUZIONE  GRUPPO  DI  LAVORO  (ART.  24  COMMA  1  DEL  D.LGS
50/2016). 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:
• il Decreto Sindacale n. 38 del 14/06/2023 con il quale è stato conferito all’arch. Giovanni Landi

l’incarico di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici Infrastrutture Igiene Urbana e S.A.D. Pi-
centini e Battipaglia” per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs.
267/2000, in virtù delle modifiche e integrazioni apportate all’articolazione strutturale organizzati-
va dell’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 09/03/2023;

• gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alle funzioni dirigenziali e al conferi-
mento di incarichi dirigenziali;

• il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli articoli
7 e 8 sulle competenze dei Responsabili di Servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

• l’art. 3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra
l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

• la L. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

• il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità. Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2023 avente ad oggetto: “Adozione del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, converti-
to con modificazioni in legge n. 113/2021”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Regolamento
Comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso
• che in attuazione dell’intesa Istituzionale di Programma, approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero

dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione  Campania  hanno  sottoscritto,  in  data  15/10/2007,
l’Accordo di  Programma Quadro “Infrastrutture per i  sistemi  urbani  — IV atto integrativo” che
prevedeva  la  realizzazione  del  progetto  denominato “Riqualificazione  del  complesso  ex
tabacchificio Centola:  Ambito A2 LOTTO A2.2A -  AUDITORIUM (cod.  SU4/SA.3P)” del  costo
complessivo di     € 1.758.180,00 di cui € 1.670.271,00 a valere su risorse FSC 2000-2006;

• che con Decreto Dirigenziale n.  986 del  29/11/2012 la Direzione Generale Autorità di  Gestione
Fondo della Regione Campania disponeva l’assegnazione in via definitiva in favore del Comune di



Pontecagnano  Faiano  di  detto  intervento  di  un  finanziamento  pari  a  €  1.133.500,27  oltre  al
cofinanziamento dell’Ente di € 59.657,90 sulla base del quadro economico rimodulato da questo
Ente attuatore a seguito dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori e,
contestualmente, l’erogazione della 1° rata di acconto del 15% pari a € 170.025,04;

• che con nota del 18/01/20217, acquisita al prot.  regionale n. 45815 del 23/01/2017, questo Ente
comunicava che a causa dell’esclusione dalla procedura di gara della ditta risultata aggiudicataria dei
lavori per mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, non
risultava possibile procedere alla stipula del contratto e alla conseguente realizzazione dei lavori e
che, per motivazioni legate alla carenza di ulteriori finanziamenti occorrenti per il completamento
delle  opere  e  per  rendere  l’intervento  funzionale,  non era  possibile  procedere  alla  realizzazione
dell’intervento  così  come  progettato.  Tuttavia,  nel  confermare  la  rilevanza  del  progetto  per  il
Comune,  con  la  medesima  nota  si  chiedeva  l’autorizzazione  ad  apportare  sostanziali  modifiche
all’intervento  approvato,  consistenti  nella  delocalizzazione  dell’auditorium  all’interno  di  una
struttura esistente e già in parte recuperata;

• che in riscontro alla richiesta di delocalizzazione dell’auditorium all’interno di una struttura esistente
e già in parte recuperata,  al  fine di  una valutazione condivisa in ordine all’accoglimento di  tale
richiesta  di  modifica  progettuale  veniva  attivata  la  procedura di  consultazione  con il  tavolo dei
Sottoscrittori dell’APQ di riferimento;

• che in  esito  alla  citata  procedura di  consultazione,  con nota  prot.  n.  756743 del  16/11/2017,  la
Regione Campania comunicava al Comune di Pontecagnano Faiano l’accoglimento della proposta di
modifica e delocalizzazione dell’intervento per il seguito di competenza;

• che con nota della Regione Campania – Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo, prot. n.
195408 del  12/04/2021,  assunta  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  15236 in  data  13/04/2021,  veniva
comunicato che l’intervento finanziato dovrà conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante
(OGV), entro il 31 dicembre 2021, pena il definanziamento automatico, prorogato al 31 dicembre
2022 con l’art. 11-novies della Legge 17/06/2021 n. 87 di conversione in legge, con modificazione,
del D.L. 22/04/2021 n. 52;

• che con il citato Decreto Dirigenziale n. 986 del 29/11/2012 della Direzione Generale Autorità di
Gestione Fondo della Regione Campania sono stati stabiliti, tra l'altro, gli obblighi delle parti, le
condizioni  di  erogazione  del  finanziamento,  le  modalità  di  verifica  e  controllo  e  ogni  altra
obbligazione nel rispetto di leggi e regolamenti comunque applicabili;

• che con determinazione n. 837 del 08/07/2021 veniva preso atto del Decreto Dirigenziale n. 986 del
29/11/2012 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo della Regione Campania relativo
all’assegnazione in via definitiva in favore del Comune di Pontecagnano Faiano di un finanziamento
pari  a  €  1.133.500,27  per  l’attuazione  dell’intervento  di “Riqualificazione  del  complesso  ex
tabacchificio Centola: Ambito A2.2A - Auditorium (COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006” ,
intervento complessivamente stimato pari ad € 1.193.158,16 di cui € 59.657,90 con cofinanziamento
dell’Ente;

• che con determinazione n.  1492 del  06/12/2018,  adottata quale determina a contrattare,  ai  sensi
dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, veniva stabilito di
procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento del
servizio di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” relativamente all’intervento di
che trattasi;

• che con la  predetta  determinazione  n.  1492  del  06/12/2018,  veniva  approvato  lo  schema  di
disciplinare  di  incarico  e  demandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  “Sele-Picentini”,
l'indizione e l'espletamento della procedura di gara aperta;

• che con determinazione del Responsabile dell’Area CUC “Sele-Picentini” n. 336 del 27/04/2021
(Reg.  Gen.),  a  seguito  dell’espletamento  della  gara  di  appalto,  il  servizio  di  “Progettazione  di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione”, veniva aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, in favore di “Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.a r.l.”, con sede in Roma
alla via Mogadiscio, 10/b (P.IVA 14208011008);

• che con  determinazione  n.  824  del  07/07/2021  veniva  preso  atto  della  determinazione  del
Responsabile  dell’Area  CUC “Sele-Picentini”  n.  336  del  27/04/2021  (Reg.  Gen.)  è  confermata
l’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell’appalto  del  servizio  di
“Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del complesso ex
tabacchificio  Centola:  ambito  A2,  lotto  A2.2a  –  Auditorium  (cod.  SU4/SA.3P)  -  CUP:



F63G09000030006. CIG: 7716649C31”, ai sensi dell’art.  32 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di
“Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.a r.l.”;

• che, secondo  le  indicazioni  dell’Amministrazione  ed  a  seguito  delle  opportune  valutazioni  tecnico
normative, è stato redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, da “Hub Engineering Consorzio Stabile
S.c.a  r.l.”  da  Roma,  affidatario  del  servizio  di  progettazione,  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica denominato “Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto A2.2A -
Auditorium (COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006” per complessivi € 1.193.158,16, assunto al
protocollo dell’Ente al n. 44025 in data 21/10/2021;

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 11/11/2021 veniva approvato il progetto di
fattibilità  tecnica  ed  economica, ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  predisposto  da “Hub
Engineering Consorzio Stabile S.c.a r.l.”, dell’importo complessivo di € 1.193.158,16 (Iva inclusa) (di cui
€ 822.506,78 per lavori ed € 370.651,38 per somme a disposizione dell’amministrazione;  

• che con determinazione n. 1735 del 28/12/2021, veniva preso atto del progetto definitivo, ai sensi dell’art.
23  del  D.Lgs  .n  50/2016,  predisposto  da  “Hub  Engineering  Consorzio  Stabile  S.c.a  r.l.”,  assunto  al
protocollo  dell’Ente  al  n.  44025  in  data  21/10/2021,  alla  luce  del  parere  di  conformità  antincendio,
acquisito al protocollo dell’Ente al  n.  51313 in data 01/12/20221 – Pratica PI n.  40129 ,  dell’importo
complessivo di € 1.193.158,16 (Iva inclusa) (di cui € 822.506,78 per lavori ed € 370.651,38 per somme a
disposizione dell’amministrazione;

•  che con nota prot. n. 50721 del 29/11/2021 e successiva Prot. n. 3098 del 24/01/2022, veniva trasmesso da
“Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.a r.l.”, il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, da sottoporre
al parere di competenza della Soprintendenza ai A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004;

• che la  Soprintendenza A.B.A.P.  per le  Province di  Salerno e Avellino,  in data  24/03/2022,  rilasciava
l’autorizzazione per la realizzazione di opere interne, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché in
sanatoria  per  opere  in  variazione  al  parere  rilasciato  in  data  08/11/2006  Prot.  n.  33864,  assunta  al
protocollo dell’Ente al n. 13465 in data 24/03/2022;  

• che, a seguito delle opportune valutazioni tecnico normative, nonché dell’autorizzazione rilasciata dalla
Soprintendenza A.B.A.P.,   l’“Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l.”, affidatario del servizio di
progettazione,  ha  trasmesso  il  progetto  definitivo  denominato  “Riqualificazione  del  complesso  ex
tabacchificio  Centola:  Ambito A2 lotto  A2.2A  -  Auditorium  (COD.  SU4/SA.3P)  -  CUP:
F63G09000030006”, per complessivi € 1.193.158,16, assunto al protocollo dell’Ente al n. 13939 in data
28/03/2022;

• che con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  47  del  28/03/2022 veniva  approvato  il progetto
definitivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, predisposto da “Hub Engineering Consorzio Stabile
S.c.a r.l.”, dell’importo complessivo di € 1.192.158,16 (Iva inclusa) (di cui € 822.506,78 per lavori ed €
369.651,38 per somme a disposizione dell’amministrazione;   

• che con determinazione n.  498  del  06/04/2022 veniva  approvato  il progetto  esecutivo denominato
“Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto  A2.2A - Auditorium (COD.
SU4/SA.3P)  -  CUP:  F63G09000030006”,  redatto  da  “Hub  Engineering  Consorzio  Stabile  S.c.a  r.l.”,
assunto  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  13939  in  data  28/03/2022, per  un  importo  complessivo  di  €
1.192.158,16 (Iva inclusa) di  cui  € 822.506,78 per lavori  ed € 369.651,38 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come esplicato nel seguente quadro economico:

“Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto A2.2A - Auditorium
(COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006”

Quadro economico – Progetto esecutivo

A) LAVORI

a1. Importo lavori a base d'asta  € 736.074,01

a2.
Costi della sicurezza (ai sensi del DLgs 81/2008) ed oneri COVID non soggetti 
a ribasso

 € 86.432,77

TOTALE A (a1+a2)  € 822.506,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1. Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata  € 1.705,42
b2. Rilievi, accertamenti e indagini  
b3. Allacciamenti ai pubblici servizi   
b4. Imprevisti  € 14.729,47
b5. Spese acquisizione di aree o immobili   



b6. Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 del codice  
b7. Spese tecniche (compresi oneri previdenziali ove necessario)

b7a. Fondo incentivante di cui all’art. 113 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.  € 16.450,14
b7b. spese tecniche relative alla progettazione, DD.LL., CSE etc..  € 178.000,00

b8. spese per attività di consulenza o supporto  
b9. spese per commissioni giudicatrici  € 10.000,00

b10.
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitola-
to; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi
specialistici

 € 17.000,00

b11. Spese per stampe e pubblicità - Contributo ANAC  € 3.000,00
TOTALE B  € 240.885,03

C) IVA

c1. Iva su A.  € 82.250,68
c2. Iva su b1., b2. e b3.  € 375,19
c3. Iva su b4.  € 3.240,48
c4. Iva su b5. e b6.  € -
c5. Iva su b7b., b8. e b10.  € 42.900,00

TOTALE IVA C  € 128.766,35

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)  € 1.192.158,16

•  che il RUP del servizio di progettazione, ha redatto in data 05/04/2022, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, il verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo;  

•  che con determinazione n. 571 del 22/804/2022 veniva approvato il certificato di verifica di conformità
del servizio di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione dei  lavori  di  “Riqualificazione del
complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto  A2.2A - Auditorium (COD. SU4/SA.3P) - CUP:
F63G09000030006” - CIG: 7716649C31, eseguito da “Hub Engineering Consorzio Stabile S.c. a r.l.”
(P.IVA: 14208011008), redatto in  data 21/04/2022 dal  geom.  Luigi  Ruggiero,  in qualità  di   Direttore
dell’esecuzione del contratto e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. n.
50/2016;

• che l'intervento specifico mira a garantire la realizzazione di un sistema integrato di spazi pubblici, in grado
di assicurare sia un processo di riqualificazione ambientale, sia la creazione di un luogo di raccordo sociale
per tutta la popolazione di Pontecagnano Faiano, ciò allo scopo di creare degli spazi polivalenti a servizio
dell’intera  popolazione  la  riqualificazione  per  il  raggiungimento  e  il  mantenimento  di  un  livello
manutentivo adeguato all’utilizzo della struttura di che trattasi, ad oggi in una situazione di inutilizzabilità
generale e in stato di abbandono;

• che con l’attuazione dell’intervento di che trattasi, si vuole perseguire l’obiettivo di realizzare, all’interno
dell’organismo edilizio ex tabacchificio Centola, un Auditorium,  aperto al pubblico, capace di ospitare
concerti,  eventi e spettacoli  musicali,  nonché un’aula da adibire a sala consiliare, costituita da un’area
ingresso con due accessi direttamente sulla piazza antistante di mq. 200, da dove poter accedere ai servizi
ed a una gradinata che porta a quota +1,30 mt., da dove parte la sala inclinata con n. 200 posti a sedere e un
palco di mq. 100 oltre ai locali e servizi di mq. 100;  

• che detto progetto rispecchia la volontà dell'Amministrazione in ordine alle finalità e agli obbiettivi da
perseguire;

• che l'intervento di che trattasi risulta inserito nello strumento di programmazione dell'Ente e nell'elenco dei
lavori da eseguire nell'annualità 2021, giusto ultimo AGGIORNAMENTO 3° del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 e il relativo Elenco Annuale 2021 approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 51 del 13/10/2021;

Premesso altresì
che con determinazione n.  1427 del 20/10/2022 adottata quale provvedimento a contrarre, ai sensi dell'art.

192 del D.lgs. n. 267/2000, visto l’art. 32, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, venivano adottati i seguenti
provvedimenti:

• Presa atto della determinazione n. 498 del 06/04/2022 con la quale veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto da “Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.a r.l.”, assunto
al protocollo dell’Ente al n. 13939 in data 28/03/2022, per un importo complessivo di € 1.192.158,16



(Iva  inclusa)  di  cui  €  822.506,78  per  lavori  ed  €  369.651,38  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione;

• Costituzione,  nel  rispetto dell’art  24 co 1 del  D. Lgs 50/2016,  del  gruppo di  lavoro secondo le
seguenti modalità:

Funzione Nominativo
1 Responsabile unico del Procedimento ing. Danila D’Angelo
2 Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento geom. Luigi Ruggiero

3
Programmazione della spesa per investimenti (responsabile del pro-
gramma e collaboratori)

ing. Danila D’Angelo

3bi
s

Verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di control-
lo delle procedure

ing. Danila D’Angelo
geom. Luigi Ruggiero

4
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di control-
lo delle relative procedure

geom. Antonio Sorgente

5

Direzione lavori
5a -assistenti alla D.L.
5b - direttori operativi
5c - ispettori di cantiere
5d - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(da definire)
geom. Luigi Ruggiero
---
---
(da definire)

6 Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione (da definire)
• Approvazione degli elaborati economici del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, con i prezzi

aggiornati al nuovo Prezzario della Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2022, approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.
50/2022, aggiornati dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture in Settembre 2022,
costituiti dalle seguenti Tavole:
Tav.17 – Computo metrico;
Tav.18 – Stima costi smaltimento rifiuti prodotti;
Tav.19 – Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;
Tav.20 – Stima incidenza manodopera;
Tav.21 – Quadro economico;
Tav.23 – Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav.25 – Capitolato speciale d’Appalto;

• Dato atto del nuovo quadro economico di spesa aggiornamento settembre 2022, come di seguito
riportato:

“Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto A2.2A - Auditorium
(COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006”

Quadro economico – Progetto esecutivo – AGGIORNAMENTO Settembre 2022

A) LAVORI

a1. Importo lavori a base d'asta  € 802.171,05

a2.
Costi della sicurezza (ai sensi del DLgs 81/2008) ed oneri COVID non soggetti 
a ribasso

 € 73.707,33

TOTALE A (a1+a2)  € 875.878,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1. Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata  € 1.950,00
b2. Rilievi, accertamenti e indagini  
b3. Allacciamenti ai pubblici servizi   
b4. Imprevisti  € 368,64
b5. Spese acquisizione di aree o immobili   
b6. Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 del codice € 2.878,77
b7. Spese tecniche (compresi oneri previdenziali ove necessario)

b7a. Fondo incentivante di cui allart. 113 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.  € 17.517,57

b7b.
spese tecniche relative alla progettazione, DD.LL., CSE etc. (compresi oneri 
prev.)

 € 162.567,15

b8. spese per attività di consulenza o supporto  
b9. spese per commissioni giudicatrici

b10.
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitola-
to; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi
specialistici

b11. Spese per stampe e pubblicità - Contributo ANAC € 7.501,61
TOTALE B  € 192.783,74

C) IVA



c1. Iva al 10% su A.  € 87.587,84
c2. Iva al 22% su b1., b2., b3., b4., b6., b7b., b8. E b10.  € 36.908,20

TOTALE IVA C  € 124.496,04
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 1.193.158,16

per un importo complessivo di € 1.193.158,16 (Iva inclusa) di cui € 875.878,38 per lavori ed € 317.279,78
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

• dato atto che con nota Pec prot. n. 43502 del 06/10/2022, veniva inviato il Q.E. dell'intervento di che
trattasi, alla Regione Campania- Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale e Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, per l'autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione relative alla
voce "imprevisti" e "accantonamenti" (nel limite del 95%), in considerazione dell'entrata in vigore
del D.L. n. 50/2022 che ha determinato la rimodulazione del predetto Q.E. per l'aggiornamento dei
prezzi del progetto esecutivo al nuovo Prezzario della Regione Campania dei Lavori Pubblici anno
2022, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022;

• di demandare alla Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” per l’indizione e l’espletamento
della procedura aperta di cui all’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

• di  dare  atto  che  l’impegno  complessivo  pari  ad  €  1.193.158,17,  ai  sensi  dell’art.183  del
D.Lgs.n.267/2000, in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, per
l’intervento di che trattasi (finanziato per € 1.133.500,27 mediante finanziamento regionale giusto
Decreto Dirigenziale n. 986 del 29/11/2012 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
della Regione Campania e successiva nota Regionale prot. n. 756743 del 16/11/2017 acquisita al
protocollo  del  Comune  al  n.  43276  del  16/11/2017  e  per  €  59.657,90  con  fondi  del  bilancio
comunale  -  stanziamento  rispettivamente  al  Cap.  2925  e  Cap.  2469)  è riportato  nella  seguente
tabella:

CAPITOLO
n. impegno IMPORTO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024

2925 2022/575 € 1.133.500,27 € 1.133.500,27 --- ---

2469
2021/2582

€ 59.657,90
€ 19.148,96 --- ---

2022/88 € 40.508,94 --- ---

• di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa per la CUC “Sele-Picentini”
complessivamente pari ad € 7.079,39 di cui € 4.379,39 (0,50% dell’importo posto a base di gara) +
€ 2.700,00 (spese gestionali aliquota fissa), come di seguito specificato:

CAPITOLO
n. impegno IMPORTO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024

2925 2022/575 € 7.079,39 € 7.079,39 --- ---

che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Sele Picentini" n. 842 del
31/10/2022 (Reg. Gen.), sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il bando/disciplinare di gara;

che gli atti di gara fissavano, quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 28/11/2022;
che con nota prot.  n. 20623 del 28/11/2022 della CUC "Sele Picentini" veniva attestato il numero delle

offerte presentare per la gara, pari a 6 (sei);
che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Sele Picentini" n. 223 del

06/03/2023 (Reg. Gen.) veniva nominata la Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti;

che con nota Prot. n.  46511 del 07/09/2023 la Centrale Unica di Committenza "Sele Picentini", trasmetteva i
seguenti verbali di gara:

• n. 1 del 05/12/2022 (Verifica ammissibilità delle ditte partecipanti);
• n. 2 del 27/01/2023 (Completamento della verifica dell'ammissibilità delle ditte partecipanti);
• n. 3 del 08/02/2023 (Completamento della verifica dell'ammissibilità delle ditte partecipanti);
• n. 4 del 20/03/2023 (Verifica del contenuto della busta "Offerta Tecnica";
• n. 5 del 06/09/2023 (Attività della Commissione Giudicatrice, valutazione delle offerte – Contenuto

della Busta B);
• n.  6  del  06/09/2023  (Attività  della  Commissione  Giudicatrice  –  Apertura  della  busta  "Offerta

Economica" e formazione graduatoria);

Tanto premesso



Preso atto che dal verbale di gara n. 6 del 06/09/2023 (Attività della Commissione Giudicatrice – Apertura
della busta "Offerta Economica" e formazione graduatoria), risulta che l'operatore economico “Geniale
S.r.l.” (P Iva: 03381151202), con sede in via Torino n. 3 – 80142 Napoli, è primo in graduatoria per aver
ottenuto il punteggio complessivo di 90,736 Punti e per aver offerto un ribasso in percentuale sull'importo a
base di gara pari al 6,004% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 754.008,70 oltre  €
73.707,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi € 827.716,03 oltre IVA;

Atteso che è demandato al RUP l’avvio delle verifiche d’ufficio, nei confronti dell’aggiudicatario, al fine
della comprova dei requisiti richiesti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnica e professionale,
nonché del combinato disposto dell’art. 3, comma 2 e 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 90 e
seg. del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

Acquisita, attraverso il sistema FVOE dell’ANAC, al fine della comprova dei requisiti richiesti di ordine
generale, la seguente documentazione per la ditta “Geniale S.r.l.” (P Iva: 03381151202):

- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n.
313) del 06/12/2023: nulla;
-  Certificato del  Casellario  Giudiziale  per  l’Amm.re  unico,  dei  soci  e  del  Responsabile  Tecnico del
05/12/2023: nulla/nulla di rilevante ai fini della partecipazione agli appalti;
-  Visura  al  registro  delle  imprese: assenza di  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  o  concordato
preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- Verifica del requisito di regolarità fiscale: positivo - la posizione è risultata regolare, con riferimento
alla richiesta di verifica n. 10803819 del 05/12/2023;
-  Visura  presso  il  Casellario  Informatico  dell'ANAC  circa  le  annotazioni  a  carico  dell'operatore
economico: nessuna annotazione di rilevo;

Dato atto:
-  che relativamente  alla documentazione antimafia,  la  ditta “Geniale  S.r.l.” (P Iva:  03381151202),  non
risulta iscritta nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa” (c.d. white list) presso la Prefettura/UTG di Napoli;
- che, pertanto, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n.159/2011 e s.m.i., è stata consultata la Banca Dati Nazionale
Antimafia (B.D.N.A.) ed è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia mediante inserimento dei dati
per  la  ditta  Geniale  S.r.l.  (C.F.  e  P  Iva:  03381151202),  in  data  07/12/2023  prot.  n.
PR_NAUTG_Ingresso_0397278_20231207;
- che alla data del 14/12/2023, dalla consultazione telematica della B.D.N.A., lo stato della richiesta risulta
“in istruttoria”;
- che l’art. 94 comma 3 prevede: “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
urgenza,  immediatamente,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in  assenza
dell'informazione  antimafia.  I  contributi,  i  finanziamenti,  le  agevolazioni  e  le  altre  erogazioni  di  cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore
delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite”;
- attesa l’urgenza di provvedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi pena la perdita del finanziamento;
- ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di provvedere
all’aggiudicazione dei  lavori,  si  procede in assenza dell’informazione antimafia,  con la precisazione che
l’aggiudicazione  è  soggetta  a  condizione  risolutiva,  ai  sensi  dell’articolo  92  commi  3  e  4  del  D.Lgs
n.159/2011 e s.m.i.;

Acquisiti, altresì:
 Durc on-line prot. n. 40018660 rilasciato dall’INAIL in data 28/08/2023 - scad. 26/12/2023, dal

quale si evince che la ditta “Geniale S.r.l.” (P Iva: 03381151202), risulta regolare nei confronti di
INPS - INAIL e CNCE.

 Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori Pubblici (SOA) per categoria e classifica
adeguata all'appalto (OG 2 – Classifica IV-BIS e OG11 – Classifica III) – Data scadenza validità
quinquennale 29/06/2025 - Organismo di attestazione “la soatech S.p.A.”;

 Visura ordinaria relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.A.;



Valutato per la ditta “Geniale S.r.l.” (P Iva: 03381151202), il rispetto dell’art. 97, comma 5, lettera d) del
D.lgs. n. 50/2016 e che, quindi, il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
dalla normativa vigente, come da comunicazione Prot. n. 62806 del 14/12/2023;

Dato atto che la  ditta “Geniale  S.r.l.” (P Iva:  03381151202), non risulta  assoggettata  agli  obblighi  di
assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 (trattandosi di impresa che occupa non più di 15 dipendenti
giusta dichiarazione resa in sede di gara, nonché visura camerale ordinaria);

Ritenuto,  pertanto, alla luce di quanto sopra, vista la regolarità della documentazione acquisita, di poter
aggiudicare con efficacia alla ditta “Geniale S.r.l.” (P Iva: 03381151202), con sede in via Torino n. 3 –
80142 Napoli, i lavori di “Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto  A2.2A -
Auditorium (COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006”, per aver ottenuto il punteggio complessivo di
90,736  Punti e  per  aver  offerto  un  ribasso  in  percentuale  sull'importo  a  base  di  gara  pari  al  6,004%
corrispondente ad un importo di  aggiudicazione pari  ad € 754.008,70 oltre  € 73.707,33 per oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi € 827.716,03 oltre IVA;
Preso atto che la procedura di gara ha generato un'economia complessiva pari  ad  € 52.978,59 di cui €
48.162,35 per lavori e di € 4.816,24 per IVA, come riportato nel Quadro Economico di spesa Post Gara:

“Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto A2.2A - Auditorium
(COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006”

Quadro economico – Post Gara

A) LAVORI

a1. Importo lavori a base d'asta  € 802.171,05

a2.
Costi della sicurezza (ai sensi del D Lgs 81/2008) ed oneri COVID non soggetti 
a ribasso

 € 73.707,33

TOTALE A (a1+a2)  € 875.878,38

A') LAVORI – Post Gara

a'1. Ribasso 6,004%

a'2. Importo lavori € 754.008,70

Costi della sicurezza (ai sensi del D Lgs 81/2008) ed oneri COVID non soggetti 
a ribasso

€ 73.707,33

TOTALE A' (a'1+a'2) € 827.716,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1. Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata  € 1.950,00
b2. Rilievi, accertamenti e indagini  
b3. Allacciamenti ai pubblici servizi   
b4. Imprevisti  € 368,64
b5. Spese acquisizione di aree o immobili   
b6. Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 del codice € 2.878,77
b7. Spese tecniche (compresi oneri previdenziali ove necessario)

b7a. Fondo incentivante di cui all’art. 113 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.  € 17.517,57

b7b.
spese tecniche relative alla progettazione, DD.LL., CSE etc. (compresi oneri 
prev.)

 € 162.567,15

b8. spese per attività di consulenza o supporto  
b9. spese per commissioni giudicatrici

b10.
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitola-
to; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi
specialistici

b11. Spese per stampe e pubblicità - Contributo ANAC € 7.501,61
TOTALE B  € 192.783,74

C) IVA

c1. Iva al 10% su A'. € 82.771,60
c2. Iva al 22% su b1., b2., b3., b4., b6., b7b., b8. e b10.  € 36.908,20

TOTALE IVA C € 119.679,80



TOTALE (A' + B +C) € 1.140.179,57
D) ECONOMIE DI GARA
D1. Economie sui lavori € 48.162,35
D2. Economie per IVA al 10% € 4.816,24

Totale economie D1 + D2 € 52.978,59
TOTALE COMPLESSIVO (A'+B+C+ D) € 1.193.158,16

Dato atto che con determinazione n. 1669 del 22/11/2023 si è proceduto alla sostituzione del RUP, ing.
Danila D'Angelo, con il geom. Luigi Ruggiero, funzionario del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Igiene
Urbana e S.A.D. “Picentini e Battipaglia”, per cui si rende necessario ricostituire il gruppo di lavoro, nel
rispetto dell’art 24 co 1 del D. Lgs 50/2016, nel modo seguente:

Funzione Nominativo

1 Responsabile unico del Procedimento

Ing. Danila D'Angelo
(fino al 22/11/2023)
geom. Luigi Ruggiero
(dal 23/11/2023)

2 Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento

geom. Luigi Ruggiero
(fino al 22/11/2023)
geom. Massimiliano Stanzione
(dal 23/11/2023)

3
Programmazione della spesa per investimenti (responsabile del pro-
gramma e collaboratori)

Ing. Danila D'Angelo
(fino al 22/11/2023)
arch. Giovanni Landi
(dal 23/11/2023)

3bi
s

Verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di control-
lo delle procedure

ing. Danila D’Angelo
(fino al 22/11/2023)
geom. Luigi Ruggiero

4
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di control-
lo delle relative procedure

geom. Antonio Sorgente

5

Direzione lavori
5a -assistenti alla D.L.
5b - direttori operativi
5c - ispettori di cantiere
5d - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

ing. Ersilio Staglioli
---
---
---
ing. Ersilio Staglioli

6 Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ing. Ersilio Staglioli

Visto lo schema di contratto di appalto predisposto per l’affidamento dei lavori di che trattasi depositato in
atti;

Acquisito il CIG della procedura n. 9455684548 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto
dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

Acquisito il CUP della procedura n. F63G09000030006;

Accertato che, in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, l’intervento è
finanziato  per €  1.133.500,27 mediante  finanziamento  regionale  giusto  Decreto  Dirigenziale  n.  986 del
29/11/2012 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo della Regione Campania e successiva nota
Regionale prot. n. 756743 del 16/11/2017 acquisita al protocollo del Comune al n. 43276 del 16/11/2017 e
per € 59.657,90 con fondi del bilancio comunale (stanziamento rispettivamente al Cap. 2925 e Cap. 2469),
come riportato nella seguente tabella:

CAPITOLO
n. impegno IMPORTO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2023 2024 2025
2925 2022/575 € 1.133.500,27 € 1.133.500,27 --- ---

2469
2021/2582

€ 59.657,90
€ 19.148,96 --- ---

2022/88 € 40.508,94 --- ---

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni atti-
ve e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è giuridicamente perfe-
zionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;



Dato atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi è il geom. Luigi Ruggiero, fun-
zionario del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Igiene Urbana e S.A.D. “Picentini e Battipaglia” e che per
lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;

Dato atto che per lo scrivente Responsabile di Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Igiene Urbana e S.A.D.
“Picentini e Battipaglia” non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obbli-
ghi di astensione e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del  “Piano Triennale
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 - Aggiornamento 2022”, adottato con deli-
bera di Giunta Comunale n. 79 del 28/04/2022;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,
la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i. e del “Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni”, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2013;

Acquisto, in forma digitale, il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di attestazione di copertura
finanziaria, espresso ex art.147 bis del D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del
Settore Finanziario e Gestione delle Entrate;

Viste le vigenti disposizioni
• la Legge 136/2010;
• il D.Lgs 159/2011;
• la Legge n. 241/91;
• il  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti

locali";
• il D.Lgs.n.165/2001;
• Il D.Lgs.n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili;
• il  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e

diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;

• il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia dei dati personali);
• il D.M. 49/2018;

DETERMINA

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto, si in -
tende qui interamente trascritta e riportata.

1) di prendere atto della nota Prot. n.  46511 del 07/09/2023, con cui la Centrale Unica di Committenza
"Sele Picentini", trasmetteva i seguenti verbali di gara, relativi all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione
del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto A2.2A - Auditorium (COD. SU4/SA.3P) - CUP:
F63G09000030006”:

• n. 1 del 05/12/2022 (Verifica ammissibilità delle ditte partecipanti);
• n. 2 del 27/01/2023 (Completamento della verifica dell'ammissibilità delle ditte partecipanti);
• n. 3 del 08/02/2023 (Completamento della verifica dell'ammissibilità delle ditte partecipanti);
• n. 4 del 20/03/2023 (Verifica del contenuto della busta "Offerta Tecnica";
• n. 5 del 06/09/2023 (Attività della Commissione Giudicatrice, valutazione delle offerte – Contenuto

della Busta B);
• n.  6  del  06/09/2023  (Attività  della  Commissione  Giudicatrice  –  Apertura  della  busta  "Offerta

Economica" e formazione graduatoria);

2) di prendere atto che dal verbale di gara n. 6 del 06/09/2023 (Attività della Commissione Giudicatrice –
Apertura  della  busta  "Offerta  Economica"  e  formazione  graduatoria),  dal  quale  risulta  che  l'operatore
economico “Geniale S.r.l.” (P Iva: 03381151202), con sede in via Torino n. 3 – 80142 Napoli, è primo in
graduatoria per aver ottenuto il  punteggio complessivo di 90,736 Punti e  per aver offerto un ribasso in
percentuale sull'importo a base di gara pari al 6,004% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari



ad € 754.008,70 oltre  €  73.707,33 per oneri  della sicurezza non soggetti  a  ribasso e per  complessivi  €
827.716,03 oltre IVA;

3) di prendere atto altresì delle verifiche d’ufficio eseguite a carico della ditta “Geniale S.r.l.” (P Iva:
03381151202), al  fine della comprova dei requisiti  richiesti  di ordine generale, di idoneità e di capacità
tecnica e professionale, nonché del combinato disposto dell’art. 3, comma 2 e 6 della Legge 11 settembre
2020, n. 120 e dell’art. 90 e segg. del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

4) di aggiudicare, pertanto, con efficacia, ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e sotto
condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. , alla ditta “Geniale
S.r.l.” (P Iva: 03381151202), con sede in via Torino n. 3 – 80142 Napoli, i lavori di  “Riqualificazione del
complesso  ex  tabacchificio  Centola:  Ambito A2 lotto  A2.2A  -  Auditorium (COD.  SU4/SA.3P)  -  CUP:
F63G09000030006”, per aver offerto un ribasso in percentuale sull'importo a base di gara pari al 6,004%
corrispondente  ad un importo  di  aggiudicazione pari  ad € 754.008,70 oltre  €  73.707,33 per  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi € 827.716,03 oltre IVA;

5) di approvare lo schema di contratto di appalto predisposto per l’affidamento dei lavori di “Riqualifica-
zione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto  A2.2A - Auditorium (COD. SU4/SA.3P) -
CUP: F63G09000030006”, dell’importo di € 754.008,70 oltre € 73.707,33 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso, per complessivi € 827.716,03 oltre IVA, da stipulare in modalità elettronica in forma pubbli-
ca amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante previa acquisizione della documentazione di rito;

6) di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento di che trattasi è finanziata per € 1.133.500,27
mediante  finanziamento  regionale  giusto  Decreto  Dirigenziale  n.  986  del  29/11/2012  della  Direzione
Generale Autorità di Gestione Fondo della Regione Campania e successiva nota Regionale prot. n. 756743
del 16/11/2017 acquisita al protocollo del Comune al n. 43276 del 16/11/2017 e per € 59.657,90 con fondi
del  bilancio  comunale  (stanziamento  rispettivamente  al  Cap.  2925  e  Cap.  2469), come  riportato  nella
seguente tabella:

CAPITOLO
n. impegno IMPORTO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2023 2024 2025
2925 2022/575 € 1.133.500,27 € 1.133.500,27 --- ---

2469
2021/2582

€ 59.657,90
€ 19.148,96 --- ---

2022/88 € 40.508,94 --- ---

7) di prendere atto che la procedura di gara ha generato un'economia complessiva pari ad € 52.978,59 di cui
€ 48.162,35 per lavori e di € 4.816,24 per IVA, come riportato nel Quadro Economico di spesa Post Gara:

“Riqualificazione del complesso ex tabacchificio Centola: Ambito A2 lotto A2.2A - Auditorium
(COD. SU4/SA.3P) - CUP: F63G09000030006”

Quadro economico – Post Gara

A) LAVORI

a1. Importo lavori a base d'asta  € 802.171,05

a2.
Costi della sicurezza (ai sensi del D Lgs 81/2008) ed oneri COVID non soggetti 
a ribasso

 € 73.707,33

TOTALE A (a1+a2)  € 875.878,38

A') LAVORI – Post Gara

a'1. Ribasso 6,004%

a'2. Importo lavori € 754.008,70

Costi della sicurezza (ai sensi del D Lgs 81/2008) ed oneri COVID non soggetti 
a ribasso

€ 73.707,33

TOTALE A' (a'1+a'2) € 827.716,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1. Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata  € 1.950,00
b2. Rilievi, accertamenti e indagini  



b3. Allacciamenti ai pubblici servizi   
b4. Imprevisti  € 368,64
b5. Spese acquisizione di aree o immobili   
b6. Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 del codice € 2.878,77
b7. Spese tecniche (compresi oneri previdenziali ove necessario)

b7a. Fondo incentivante di cui all’art. 113 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.  € 17.517,57

b7b.
spese tecniche relative alla progettazione, DD.LL., CSE etc. (compresi oneri 
prev.)

 € 162.567,15

b8. spese per attività di consulenza o supporto  
b9. spese per commissioni giudicatrici

b10.
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitola-
to; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi
specialistici

b11. Spese per stampe e pubblicità - Contributo ANAC € 7.501,61
TOTALE B  € 192.783,74

C) IVA

c1. Iva al 10% su A'. € 82.771,60
c2. Iva al 22% su b1., b2., b3., b4., b6., b7b., b8. e b10.  € 36.908,20

TOTALE IVA C € 119.679,80
TOTALE (A' + B +C) € 1.140.179,57

D) ECONOMIE DI GARA
D1. Economie sui lavori € 48.162,35
D2. Economie per IVA al 10% € 4.816,24

Totale economie D1 + D2 € 52.978,59
TOTALE COMPLESSIVO (A'+B+C+ D) € 1.193.158,16

8) di ricostituire il gruppo di lavoro, nel rispetto dell’art 24 co 1 del D. Lgs 50/2016, nel modo seguente:

Funzione Nominativo

1 Responsabile unico del Procedimento

Ing. Danila D'Angelo
(fino al 22/11/2023)
geom. Luigi Ruggiero
(dal 23/11/2023)

2 Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento

geom. Luigi Ruggiero
(fino al 22/11/2023)
geom. Massimiliano Stanzione
(dal 23/11/2023)

3
Programmazione della spesa per investimenti (responsabile del pro-
gramma e collaboratori)

Ing. Danila D'Angelo
(fino al 22/11/2023)
arch. Giovanni Landi
(dal 23/11/2023)

3bi
s

Verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di control-
lo delle procedure

ing. Danila D’Angelo
(fino al 22/11/2023)
geom. Luigi Ruggiero

4
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di control-
lo delle relative procedure

geom. Antonio Sorgente

5

Direzione lavori
5a -assistenti alla D.L.
5b - direttori operativi
5c - ispettori di cantiere
5d - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

ing. Ersilio Staglioli
---
---
---
ing. Ersilio Staglioli

6 Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ing. Ersilio Staglioli

9) di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vin-
coli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall’art.183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;

10) di dare atto, altresì
- che il Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi è il geom. Luigi Ruggiero, fun-
zionario del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Igiene Urbana e S.A.D. “Picentini e Battipaglia” e
che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG n. 9455684548 anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e ss.mm.ii.;



- che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web dell’Ente al fine dell’adempi-
mento previsto dall’ art. 1 comma 32 della L.190/2012;

11) di stabilire che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Al -
bo Pretorio on line per giorni 15, ai sensi del D. lgs 267/2000, oltre che nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente” del sito istituzionale dell’Ente a cura del Settore Amministrazione Generale;

12) di trasmettere il presente atto:
-  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  per  i  conseguenti  adempimenti  ai  sensi  del  D.lgs.
n°267/2000 e ss.mm.ii.;
-al responsabile del procedimento per gli atti consequenziali.

Il Responsabile
LANDI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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