



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

Provincia di Salerno
Città dell'Astronomia e della Musica

AREA TECNICA 1

Determina n. 272 del 05/05/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 - PRESA D’ATTO DETERMINA CUC SELE-PICENTINI N. 327 DEL 30/03/2023 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI ALL’O.E. GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C. – CIG: 9568520080

	Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU	ENTE BENEFICIARIO – ATTUATORE COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (Provincia di Salerno) 
---	--	---

La sottoscritta arch. Alessia Criscuolo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), propone al Capo Area, l’adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

Premesso:

che il 02.12.2021 il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha emanato l’Avviso Pubblico (Reg. Uff. U.0048047.02-12-2021) - *per la presentazione di proposte per la per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU* – a cui potevano partecipare comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;

che ai fini del suddetto avviso sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia;

che al fine di espletare celermente tutti gli adempimenti consequenziali necessari e candidare l’intervento all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, l’Ufficio Tecnico ha predisposto una stima economica per *“Intervento di abbattimento e ricostruzione scuola materna Iacovino”*, dell’importo complessivo di € 400.000,00 (tot. Quadro Economico);

che in data 28/02/2022 è stata inoltrata la Candidatura e trasmessa la proposta progettuale relativa all’intervento in oggetto, mediante apposito sistema informativo, predisposto accedendo al link del portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

che il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della proposta progettuale con esito positivo e verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

che tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Montecorvino Rovella è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento acquisito al prot. gen. con il n. 17010/2022 del 24/10/2022;

che ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, c. 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 7, c. 1, del DPCM 28 luglio 2022 pubbl. GURI n. 213 del 12.09.2022, è stata prevista l'attribuzione di risorse dirette aggiuntive (senza istanza) per l'intervento in oggetto e che, la preassegnazione di tali risorse costituisce titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio;

con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 29.09.2022 si è provveduto ad una variazione d'urgenza di competenza e cassa esercizio 2022/2024 (ai sensi dell'art.175 c. 4 del d.lgs.267/2000) per l'intervento in oggetto, come di seguito: Cap./Entr. n. 4530, € 440.000,00 – Cap./Usc. n. 2042, € 440.000,00;

che con determina n. 834 dell'11/11/2022 si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per la Progettazione Esecutiva (comprensiva anche dei livelli precedenti), Coord. Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione, allo studio associato O.A.I. Officina Architetti Ingegneri con studio professionale a Nocera Inferiore (SA) in Via Atzori 6, p.iva 04408210658, giusto disciplinare d'incarico n. 1127/2023;

che con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 22.12.2022 si è stabilito di:

- approvare il Progetto Esecutivo (comprensivo anche dei livelli precedenti) relativo all'intervento di *"Demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino"* – CUP: G76F22000030006, a firma dell'ing. Francesco Saverio Minardi dello studio associato O.A.I. Officina Architetti Ingegneri, regolarmente verificato e validato, dell'importo complessivo di € 440.000,00 (tot. Quadro Economico di seguito riportato):

PNRR M4-C1-1.1 – "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "Intervento di demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino" CUP: G76F22000030006		
SOMME PER LAVORI		
A - LAVORI		
A.1	LAVORI per adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico	€ 338.627,84
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 5.260,48
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 343.888,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B - SPESE TECNICHE		
B1	Collaudo in c.o.	€ 1.500,00
B2	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza (incarichi ed esterni) e per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1 c.1 DL 80/2021	€ 34.000,00
B3	Cassa 4%	€ 1.420,00
B4	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113	€ 5.502,21
	TOTALE SPESE TECNICHE (B1 + B2 + B3)	€ 42.422,21
C - ALTRE SPESE		
C1	Spese per svolgimento gara presso CUC	€ 2.519,44
C2	Altre spese: Allacciamenti pubblici servizi, oneri di scarica, autorizzazioni presso enti sovraordinati	€ 8.658,80
	TOTALE ALTRE SPESE (C1 + C2)	€ 11.178,24
D - IVA		
D1	IVA sui Competenze Tecniche B (22%)	€ 8.122,40
D2	IVA sui Lavori (10%) - A	€ 34.388,83

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione".

	TOTALE IVA	€ 42.511,23
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B +C + D)	€ 96.111,68
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)	€ 440.000,00

- di dare atto che l'opera è finanziata con i fondi assegnati con il richiamato decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR (Ministero dell'Istruzione) n. 57 dell'8 settembre 2022 (per € 400.000,00), e tramite l'attribuzione di risorse dirette aggiuntive (senza istanza) di cui al combinato disposto dell'art. 26, c. 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 7, c. 1, del DPCM 28 luglio 2022 pubbl. GURI n. 213 del 12.09.2022 (per € 40.000,00);
- di dare atto che l'intervento è inserito nel Programma Triennale LL.PP. approvato con D.C.C. n. 15 del 06.07.2022, unitamente al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 20 del 06/07/2022, così come integrati con D.C.C. n. 33 del 21.11.2022 e che la somma complessiva di € 440.000,00 risulta regolarmente iscritta nel B.P. 2022/2024, Cap./Entr. n. 4530 – Cap./Usc. n. 2042;
- di dare mandato all'Area Tecnica Prima, di provvedere celermente all'affidamento dei lavori e a tutto quanto necessario di propria competenza, al fine di realizzare l'intervento in tempi congrui;

che con determina n. 962 del 22/12/2022 si è provveduto a:

- adottare, visto l'art. 32, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che, con l'esecuzione del contratto s'intende:
 - provvedere alla esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino;
 - il contratto ha per oggetto: l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di *"Demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino"* – CUP: G76F22000030006;
 - la procedura per la scelta del contraente avverrà mediante una *procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici*, ai sensi dell'art. 36, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016 come mod. dalla L. n. 120/2020 e succ mod. dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.2) della L. n. 108/2021; detta procedura sarà aggiudicata con il *criterio del minor prezzo*, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; il prezzo offerto (unico corrispettivo a corpo) dovrà essere determinato mediante ribasso sull'importo stimato del corrispettivo posto a base di gara, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e dovrà essere comunque inferiore a quello posto a base di gara;
 - il contratto sarà perfezionato nella forma pubblica amministrativa;
- demandare alla Centrale Unica di Committenza *Sele-Picentini* l'espletamento della procedura negoziata senza bando per l'appalto dei lavori relativi all'intervento di *"Demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino"* – CUP: G76F22000030006;

Visto:

che con Determina del Responsabile dell'Area CUC Sele - Picentini n. 1099 del 28.12.2022 sono stati approvati gli atti di gara;

che con nota prot. 20753 del 29.12.2022 sono state comunicate dal RUP le cinque ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, selezionate dall'Elenco ditte *OGI – Classifica II e superiori*, accreditate presso la CUC Area Sele- Picentini, trasmesso tramite prot. n. 20233/2022;

che con nota prot. 20833 del 30/12/2022, la CUC Sele - Picentini ha comunicato l'avvio della procedura di gara con trasmissione delle lettere d'invito, complete della necessaria documentazione amministrativa, ai seguenti Operatori Economici indicati:

N.	OPERATORE ECONOMICO	P. IVA
----	---------------------	--------

1	Imperato & Toro Costruzioni srl	02486990654
2	GALLO GIOVANNI S.R.L.	04678100654
3	CORVINA COSTRUZIONI & IMPIANTI SAS DI SANTORO ANTONIO & C.	03093380651
4	EGS Costruzioni s. r. l.	04233370651
5	GENERAL LAVORI S.A.S. DI SQUITIERI MASSIMO & C. (ora DI SARNO MICHELA & C.)	05519140650

che con nota prot. n. 1031 del 19.01.2023, la CUC Sele Picentini ha attestato che “entro il termine di scadenza previsto” (ore 12:00 del 18.01.2023) hanno presentato offerta i seguenti DUE (2) operatori economici:

N.	OPERATORE ECONOMICO	P. IVA
1	GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C.	05519140650
2	EGS COSTRUZIONI S. R. L.	04233370651

che, trattandosi di una procedura da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le attività di gara sono state svolte direttamente dal RUP, arch. Alessia CRISCUOLO;

che con determina del Responsabile dell'Area CUC Sele - Picentini n. 327 del 30/03/2023 sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 23.01.2023 e n. 2 del 29.03.2023, ed è stato aggiudicato in maniera NON EFFICACE, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e comma 7 del d.lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di “Demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino - CIG: 9568520080” del Comune di Montecorvino Rovella, in favore del concorrente **GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C.**, con sede in Siano (SA) alla Via Zambrano, 87 (P.IVA 05519140650), per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al **3,21 %** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € **327.757,89** oltre € **5.20,48** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € **333.018,37**, oltre IVA come per legge, vincolando, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara;

Acquisiti ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, previsti dal bando/disciplinare e dal D.Lgs. n. 50/2016,

tramite il sistema FVOE dell'Anac:

- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese del 31/03/2023;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2142434/2023/R del 31/03/2023;
- certificati del casellario giudiziale n. 2142996/2023/R relativo a SARNO MICHELA (legale rappresentante/socia Accomandataria) e n. 2142997/2023/R relativo a SQUITIERI MASSIMO (Direttore tecnico e socio Accomodante);
- verifica di regolarità fiscale del 03/04/2023;
- ricevuta di versamento del contributo ANAC;

tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia:

- Informazione liberatoria provvisoria prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0048709_20230404 che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16.07.2020, n. 76, consente la stipula del contratto;

Acquisiti inoltre:

- Visura CCIAA di Salerno tramite portale VerifichePA Infocamere, prot. n. 6876/2023;
- DURC on line (regolare) rilasciato con protocollo INAIL_37278456 del 11/03/2023, avente validità a tutto il 09/07/2023;
- Attestazione SOA OG 1 – class. II, n. 64640/10/00 del 16/06/2022, scadenza validità quinquennale il 15/06/2027, rilasciata da “C.Q.O.P. SOA S.p.A.”, tramite la sezione dedicata sul portale dell'ANAC;

Dato atto che anche ai fini della tracciabilità sui flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: **9568520080**;

Ritenuto quindi, di poter procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto da parte della CUC Sele-Picentini e delle conseguenti verifiche sull'aggiudicatario effettuate dal RUP;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è rintracciabile sul sito internet del Comune "www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione”.

Preso atto:

che tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Montecorvino Rovella è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento acquisito al prot. gen. con il n. con 774/2023 del 16/01/2023;

che con Decreto MEF del 2 marzo 2023, in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 e dell'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, è stato approvato l'**allegato 3**, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo opere indifferibili 2022: per l'intervento CUP: G76F22000030006 il Comune di Montecorvino Rovella ha avuto l'assegnazione definitiva di € 40.000,00 a valere sulle risorse PNRR Misura M4C1-I1.1;

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il proponente RUP nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione al presente provvedimento;

PROPONE

- *di prendere atto* della determina del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini n. 327 del 30/03/2023 con la quale sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 23.01.2023 e n. 2 del 29.03.2023, ed è stato aggiudicato in maniera NON EFFICACE, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e comma 7 del d.lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di “Demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino - CIG: 9568520080” del Comune di Montecorvino Rovella, in favore del concorrente **GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C.**, con sede in Siano (SA) alla Via Zambrano, 87 (P.IVA 05519140650), per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al **3,21 %** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € **327.757,89** oltre € **5.260,48** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € **333.018,37**, oltre IVA come per legge, vincolando, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
- *di dare atto* dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal bando/disciplinare e dal D.lgs. n. 50/2016, da parte della GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C., innanzi elencate e, pertanto, dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- *di approvare* il quadro economico rimodulato in seguito all'espletamento della procedura di gara e di seguito riportato:

PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-AGGIUDICAZIONE LAVORI		
“Intervento di demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino”		
CUP: G76F22000030006		
SOMME PER LAVORI		
A - LAVORI		
A.1	LAVORI per adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico	€ 327.757,89
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 5.260,48
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 333.018,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B - SPESE TECNICHE		
B1	Collaudo in c.o.	€ 1.500,00
B2	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza (incarichi ed esterni) e per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1 c.1 DL 80/2021	€ 34.000,00
B3	Cassa 4% su B1 e B2	€ 1.420,00
B4	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113	€ 5.502,21
	TOTALE SPESE TECNICHE (B1 + B2 + B3)	€ 42.422,21

C - ALTRE SPESE		
C1	Spese per svolgimento gara presso CUC	€ 2.519,44
C2	Altre spese: Allacciamenti pubblici servizi, oneri di scarica, autorizzazioni presso enti sovraordinati	€ 8.658,80
	TOTALE ALTRE SPESE (C1 + C2)	€ 11.178,24
D - IVA		
D1	IVA sui Competenze Tecniche B1 e B2 (22%)	€ 8.122,40
D2	IVA sui Lavori (10%) - A	€ 33.301,84
	TOTALE IVA	€ 41.424,24
	E- ECONOMIE	€ 11.956,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B +C + D + E)	€ 106.981,63
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 440.000,00

- di riapprovare lo schema di contratto di cui alla D.G.C. n. 151/2022 per l'importo di aggiudicazione pari ad € 333.018,37 (di cui € 5.260,48 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre iva al 10%.

Il RUP
Arch. Alessia Criscuolo

IL CAPO AREA

(giusto Decreto Sindacale n. 6 del 12.05.2022, come rett. con D.S. n. 8 del 13.05.2022)

Letta e condivisa la proposta in narrativa, relativa all'argomento in oggetto;

Richiamati:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte ancora applicabile);
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR (Ministero dell'Istruzione) n. 57 del 08.09.2022;
- l'Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto tra le parti, prot. gen. n. 17010/2022 del 24/10/2022 e l'Addendum prot. gen. n. con 774/2023 del 16/01/2023;
- la D.G.C. n.191 del 22/12/2022;
- la determina a contrarre n. 962 del 22/12/2022;
- la determina della CUC Sele Picentini n. 327 del 30/03/2023;

Dato atto:

- che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di prendere atto** della determina del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini n. 327 del 30/03/2023 con la quale sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 23.01.2023 e n. 2 del 29.03.2023, ed è stato aggiudicato in maniera NON EFFICACE, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e comma 7 del d.lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di “Demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino - CIG: 9568520080” del Comune di Montecorvino Rovella, in favore del concorrente **GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C.**, con sede in Siano (SA) alla Via Zambrano, 87 (P.IVA 05519140650), per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al **3,21 %** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari

ad € 327.757,89 oltre € 5.260,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 333.018,37, oltre IVA come per legge, vincolando, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara;

- 2) **di dare atto** dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal bando/disciplinare e dal D.lgs. n. 50/2016, da parte della GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C., innanzi elencate e, pertanto, dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- 3) **di approvare** il quadro economico rimodulato in seguito all'espletamento della procedura di gara e di seguito riportato:

PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-AGGIUDICAZIONE LAVORI		
“Intervento di demolizione e ricostruzione scuola materna Iacovino”		
CUP: G76F22000030006		
SOMME PER LAVORI		
A - LAVORI		
A.1	LAVORI per adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico	€ 327.757,89
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 5.260,48
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 333.018,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B - SPESE TECNICHE		
B1	Collaudo in c.o.	€ 1.500,00
B2	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza (incarichi ed esterni) e per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1 c.1 DL 80/2021	€ 34.000,00
B3	Cassa 4% su B1 e B2	€ 1.420,00
B4	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113	€ 5.502,21
	TOTALE SPESE TECNICHE (B1 + B2 + B3)	€ 42.422,21
C - ALTRE SPESE		
C1	Spese per svolgimento gara presso CUC	€ 2.519,44
C2	Altre spese: Allacciamenti pubblici servizi, oneri di scarica, autorizzazioni presso enti sovraordinati	€ 8.658,80
	TOTALE ALTRE SPESE (C1 + C2)	€ 11.178,24
D - IVA		
D1	IVA sui Competenze Tecniche B1 e B2 (22%)	€ 8.122,40
D2	IVA sui Lavori (10%) - A	€ 33.301,84
	TOTALE IVA	€ 41.424,24
	E- ECONOMIE	€ 11.956,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B +C + D + E)	€ 106.981,63
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 440.000,00

- 4) **di riapprovare** lo schema di contratto di cui alla D.G.C. n. 151/2022 per l'importo di aggiudicazione pari ad € 333.018,37 (di cui € 5.260,48 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre iva al 10%.
- 5) **di dare atto** che la somma complessiva di € 366.320,21 (comprensiva di iva al 10%) necessaria per il suddetto affidamento in favore dell'O.E. “GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C.”, trova copertura sul redigendo B.P. 2023/2025 come appresso indicato:

USCITA					SIOPE	IMPORTO	IMP./COD SOTTIMP/COD
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Capitolo			
04	01	2	02	2042	U.2.02.01.09.003	€ 366.320,21	885/11765 - 1174/13181

- 6) **di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto Capo Area nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione al presente provvedimento;
- 7) **di trasmettere** il presente atto:
- all'O.E. GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA & C.;
 - all'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti ai sensi del 267/2000 e s.m.i.;
- 8) **di disporre**, a cura del RUP, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nella pagina "Amministrazione Trasparente", sezioni "Provvedimenti Dirigenti" e "Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL CAPO AREA
PEDUTO GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)