

UFFICIO DI SEGRETERIA

Del presente provvedimento sarà data comunicazione al **Sindaco** in data:

24 AGO 2023

li 24 AGO 2023

L'istruttore Amministrativo



La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dal 24 AGO 2023

per gg. 15 consecutivi

li 24 AGO 2023

L'istruttore Amministrativo



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA  
Provincia di Salerno

.....  
ORIGINALE  
\*\*\*\*\*

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE N. 841 DEL 24 AGO 2023

\*\*\*\*\*

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 23.08.2023

**OGGETTO:** Procedura di gara per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia" - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione  
CUP: C88H20000140001  
CIG: 9669731275

Il sottoscritto Arch. Vincenzo Zuccaro, Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP., giusta Decreto Sindacale n. 7 del 01.06.2023;

**Premesso:**

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 29.10.2020 con è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Gisella Carucci, inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia" nel comune di Giffoni Valle Piana, nell'importo complessivo di € 198.103,64, come da quadro economico allegato al Progetto;

Che con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 25 marzo 2022 l'intervento *de quo* veniva ammesso a finanziamento nell'ambito del "Fondo Bando Sport e Periferie - anno 2020" per l'importo di euro 198.103,64;

Che con nota Prot. n. 10143 del 15.09.22 veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport il nulla osta alla stipula dell'Accordo che disciplina l'erogazione del finanziamento concesso a seguito della partecipazione al Bando "Sport e Periferie" anno 2020;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 12.12.2022 con è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Gisella Carucci, inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia" nel comune di Giffoni Valle Piana, nell'importo complessivo di € 232.753,68, come da quadro economico allegato al Progetto, di cui 170.832,57 euro per lavori e 3.335,05 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con Determinazione Area Tecnica - LL.PP. n. 143 del 21.12.2022 (Reg. Gen. n. 1179 del 21.12.2022) si aderiva al contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a – Posizione n. 6215501, per la somma di euro 35.650,04 al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento dell'importo aggiuntivo dei lavori di che trattasi;

Che con nota Prot. N. 2253931/22 del 28.12.2022, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 14579 del 29.12.2022, veniva concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a il prestito di euro 34.650,04 – Posizione n. 6215501, e stipulato il contratto di prestito;

Che con Determinazione Area Tecnica - LL.PP. n. 23 del 24.02.2023 (Reg. Gen. n. 213 del 24.02.2023) veniva determinato di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'appalto dei lavori di **“Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia”**, CUP: **C88H20000140001**, CIG: **9669731275**, attivata dalla CUC Sele Picentini, con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa e importo a base di gara di 170.832,57 euro per lavori e 3.335,05 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con Determinazione Area Tecnica - LL.PP. n. 95 del 28.06.2023 veniva determinato di avviare una procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di dei lavori di **“Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia”**, CUP: **C88H20000140001** - CIG: **ZE33BB7FBD**, facendo ricorso all'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi tecnici e da espletarsi in modalità telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con importo a base di gara di **17.416,76** euro;

Che con determinazione n. 630 Reg. Generale del 29.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele - Picentini, i lavori relativi alla *“Manutenzione Straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia”* – CIG: *9669731275*, sono stati aggiudicati in maniera non efficace, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta EDILROAD SRL, con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla Piazza F.lli Lumiere, snc (P.IVA 04714720655) - che ha offerto il ribasso percentuale d'asta del 4,787% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 162.654,81 oltre € 3.335,05, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 165.989,86, oltre IVA ed eventuali oneri come per legge;

Che con Determinazione Area Tecnica - LL.PP. n. 105 del 14.07.2023 veniva determinato di affidare, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n.50/16 e sue mm.ii., in via non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5, arch. Carmine Zoppo, C.F. ZPPCMN86E26A717E, nato a Battipaglia il 26/05/1986, P.IVA 05400120654, e residente in via Corte n.3 Giffoni Valle Piana (SA), i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di **“Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia”** - CUP: **C88H20000140001** - CIG: **ZE33BB7FBD** per il prezzo di **17.242,59 €** oltre cassa ed IVA come per legge se dovuti;

**Dato atto:**

Che l'opera è finanziata in parte, per euro 198.103,64, nell'ambito del “Fondo Bando Sport e Periferie 2020” – Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport 25 marzo 2022, ed in parte, per euro 34.650,04, mediante mutuo con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

Che l'opera è inserita nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel Piano annuale 2022;

Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/16, è l'arch. Vincenzo Zuccaro, giusta determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici n. 110 del 26.10.2020 (Reg. Gen. n. 968 del 26.10.2020);

Che con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n. 61 del 11.04.2023 è stata nominata l'ing. Gerardina Vece, in servizio presso l'Area Tecnica – LL.PP., quale supporto tecnico-amministrativo al RUP dell'intervento **“Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia”**

**Considerato:**

che con la medesima determinazione n. 630 Reg. Generale del 29.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele – Picentini si dava atto che l'aggiudicazione diveniva efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, come indicato al comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/16;

**Rilevato** che il responsabile unico del procedimento ha acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);

**Rilevato** che risulta ancora in istruttoria la richiesta per Comunicazione Antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la stessa ditta, di cui al prot. n. PR\_SAUTG\_Ingresso\_0141811\_20191106;

**Dato atto** del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, decorse le tempiste per il riscontro della pratica *de quo*, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 630 Reg. Generale del 29.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele – Picentini, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Visto D. Lgs.n.50/16 e sue mm.ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il D.Lgs. n.267/00

**Accertata** la regolarità tecnica della presente determinazione;

**D E T E R M I N A**

**La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata in ogni sua parte;

**Di dichiarare efficace** ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di gara, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del codice civile, l'aggiudicazione dei Lavori di **“Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovo manto erboso polivalente dell'impianto sportivo Piero De Mattia” CUP: C88H20000140001, CIG: 9669731275**, disposta con determinazione n. 630 Reg. Generale del 29.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele – Picentini, a favore della ditta EDILROAD SRL,

con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla Piazza F.lli Lumiere, snc (P.IVA 04714720655) – per l'importo al netto del ribasso pari ad € 162.654,81 oltre € 3.335,05, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 165.989,86, oltre IVA ed eventuali oneri come per legge;

**Di dare atto** che la somma suddetta di € **165.989,86** oltre IVA ed oneri - CIG: **9669731275**, facente carico al quadro economico di progetto, è impegnata al cap. 235500 - gestione competenze.

**Rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

*Con la sottoscrizione della presente si dichiara di non avere, in merito al procedimento de quo, cause di incompatibilità ex art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.  
Arch. Vincenzo Zuccaro

**AREA TECNICA LL.PP.**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs. n. 267/00.

Data.....23 AGO 2023

Responsabile Area Tecnica LL.PP.

arch. Vincenzo Zuccaro