Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

COMUNE DI CONTURSI TERME
PROVINCIA DI SALERNO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

NUMERO 94 DEL 27-05-2026 REGISTRO SETTORE.

NUMERO 180 del 27-05-2026 REGISTRO GENERALE;

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI". PNRR M2C1I1.1 - CUP: F71E23000180006 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 1.04.2026, con il quale vengono attribuite all'ing. Giuseppe Barrella, tutti i compiti di gestione amministrativa, di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente, nonché l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno dell'Area Tecnica LL.PP., Manutenzione e Ambiente del Comune di Contursi Terme;

Premesso:

- che con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 11-02-2022 avente per oggetto "*Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21 Linea di Intervento A Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto servizi e fornitura/lavori denominato "Gestione informatizzata ed integrata del sistema di raccolta RU con CdR ed eco-isole*" è stato approvato il progetto redatto in unico livello ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i. denominato "*Gestione informatizzata ed integrata del sistema di raccolta RU con CdR ed eco-isole*" avente il quadro economico degli interventi proposti pari a € 996.727,06 di cui € 996.727,06 di spese ammissibili ed € 0,00 di spese non ammissibili a finanziamento, con indirizzo di candidatura *all'avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021*;
- che il progetto di cui innanzi è stato finanziato nell'ambito del PNRR **MISSIONE 2** "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", **COMPONENTE 1** "*Economia circolare e agricoltura sostenibile*", **INVESTIMENTO 1.1** "*Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti*";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 05/11/2025 è stato approvato il progetto di livello unico di progetto denominato "Gestione informatizzata ed integrata del sistema di raccolta RU con CdR ed eco-isole" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 27 dell'11.02.2022. Aggiornamento mediante approvazione del progetto denominato "PROGETTAZIONE DI FORNITURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI (Redatta in un unico livello ai sensi dell'art. 41, co. 12 D.Lgs. 36/2023) Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

Preso atto che:

- con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune di Contursi Terme n. 7 del 30.01.2023 (R.G. n. 20 del 30.01.2026), predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto unitamente alle modalità di indizione della gara ed ai criteri di selezione e di aggiudica;
- con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 243 del 27.02.2026 (Reg.Gen.) sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il bando/disciplinare di gara;

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

- in conformità a quanto previsto dagli articoli 84 e 85 del d.lgs 36/2023, gli atti di gara sono stati pubblicati attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale della Centrale Unica di Committenza SELE PICENTINI, la quale interagisce direttamente con la Piattaforma Contratti Pubblici (PNP), parte integrante della Banca Dati Nazionale del Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC;
- gli atti di gara sono stati, inoltre, pubblicati:
  - sull'albo pretorio dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice – Sezione Amministrazione Trasparente;
  - sul sito internet della stazione appaltante;
- gli atti di gara fissavano, quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 09.04.2026;
- con nota prot. n. 6781 del 09.04.2026, riguardante l'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT, la CUC SELE PICENTINI ha attestato che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara hanno presentato l'offerta n.2 operatori economici;
- con determinazione n.406 del 20-04-2026, è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti;

Visti i seguenti verbali di gara:
- Verbale n. 1 del 29.04.2026 – seduta pubblica;
- Verbale n. 2 del 8.05.2026 – seduta pubblica;
- Verbale n. 3 del 8.05.2026 – seduta pubblica;
- Verbale n. 4 del 20.05.2026 – seduta riservata;
- Verbale n. 5 del 20.05.2026 – seduta pubblica;

Considerato altresì che la Commissione giudicatrice, con il verbale n. 5 del 20.05.2026, ha redatto la graduatoria provvisoria ed ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di forniture relative all'intervento denominato "*Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Forniture ed Esecuzione Lavori*", all'Operatore Economico ***SACCO GIOVANNI S.R.L.****, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Marco Polo, 1 (P.IVA 04195380656),* **risultato primo in graduatoria**;

Effettuata la verifica, con esito positivo, dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per il tramite del sistema FVOE 2.0;

Dato Atto che:
- Con propria nota prot.n.4996 del 26.05.2026, il RUP ha comunicato all'O.E. ***SACCO GIOVANNI S.R.L.*** che in data 20.05.2026, con verbale n.5, si erano concluse le attività della gara di cui trattasi, da cui è scaturito che l'offerta presentata dal medesimo operatore è risultata la migliore, in quanto risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa; altresì, con la stessa nota, comunicava che le condizioni del progetto a base di gara, relativamente al cronoprogramma delle attività (lavori e forniture), per le rigide condizioni imposte dal finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE, risultavano cambiante, in quanto non risultava possibile espletare tutte le predette attività in 120 giorni naturali e consecutivi, ma il tutto dovrà essere completato entro e non oltre il 30 giugno c.a., A PENA LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO, e pertanto chiedeva al medesimo operatore di assumere formale impegno all'esecuzione dell'intervento in parola a tali condizioni;
- Con successiva nota assunta al prot.n.5017 del 27.05.2026, l' O.E. ***SACCO GIOVANNI S.R.L.,*** nella persona del legale rappresentante nonché amministratore unico Giovanni Sacco, si rendeva immediatamente disponibile per l'esecuzione delle attività di cui trattasi (lavori e forniture), e assumeva l'impegno a completare le stesse entro la data del 30.06.2026***;***

Dato atto altresì:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 5/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P.S. 2026/2028;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 5/03/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

che la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 122/2010, in quanto spesa non prevista tra le fattispecie indicate dalla normativa e dagli orientamenti giuscontabili;

della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.lgs. n.267/2000;

- che con la sottoscrizione del presente atto si attesta:

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

- la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per effetti dell'art 147 -bis del D.lgs 267/2000;
- l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del responsabile del procedimento dell'atto, e del responsabile dell'area ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;

- che il presente provvedimento concorre al proseguimento degli obiettivi di questa Area/Settore;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: Realizzazione opere pubbliche;
- i codici di monitoraggio del presente procedimento sono – **CUP: F71E23000180006 – CIG: BABEA1673C**;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la legge 7/8/1990, n.241, s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi - Dotazione Organica e norme di accesso;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi degli Enti, ed in particolare la parte seconda concernente l'<<Ordinamento Finanziario e Contabile>>

VISTI:
- il D.lgs 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs 209/2024;

DETERMINA

1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** i seguenti atti di gara:
   - Verbale n. 1 del 29.04.2026 – seduta pubblica;
   - Verbale n. 2 del 8.05.2026 – seduta pubblica;
   - Verbale n. 3 del 8.05.2026 – seduta pubblica;
   - Verbale n. 4 del 20.05.2026 – seduta riservata;
   - Verbale n. 5 del 20.05.2026 – seduta pubblica;

3. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori e delle forniture relative all'intervento denominato "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Forniture ed Esecuzione Lavori", all'Operatore economico SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Marco Polo, 1 C.F./P.IVA 04195380656, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 93,323 su 100, offrendo un ribasso percentuale del 7,65% sull'importo a base d'asta, oltre a tutte le migliorie indicate nell'offerta tecnica presentata, da cui scaturisce il corrispettivo netto contrattuale di € 733.300,21, comprensivi di € 11.720,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

4. **DI APPROVARE** l'offerta migliorativa proposta dall'Operatore economico SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Marco Polo, 1 C.F./P.IVA 04195380656;

5. **DI PRENDERE ATTO** della comunicazione, e quindi dell'impegno assunto dall' O.E. SACCO GIOVANNI S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante nonché amministratore unico Giovanni Sacco, acquisita al protocollo dell'ente al n.5017 del 27.05.2026, con la quale lo stesso si rendeva immediatamente disponibile per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in oggetto, al fine di completare il tutto entro e non oltre la data del 30.06.2026, pena la decadenza del finanziamento;

6. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito delle operazioni di gara,

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONI VOCI	**GARA**	**POST GARA**
A	**LAVORI E ATTREZZATURE**		
A.1)	**Importo lavori soggetto a ribasso d'asta**	387 690,19 €	387 690,19 €
A.2)	**Importo attrezzature soggetto a ribasso d'asta**	393 663,26 €	393 663,26 €

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

A.3)	**Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**	11 720,30 €	11 720,30 €
A.4)	**Ribasso d'asta 7,65 %**		-59 773,54 €
A	**Totale (A.1+A.2+A.3)**	**793073,75**	**733 300,21 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B.1)	**Lavori in economia**	- €	- €
B.2)	**Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti**	- €	- €
B.3)	**Allacciamenti ai pubblici servizi**	2 685,97 €	2 685,97 €
B.4)	**Imprevisti**	7 930,74 €	7 930,74 €
B.5)	**Acquisizione aree o immobili**	- €	- €
B.6)	**Spese per consulenze (*Progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza*)**	31 722,95 €	31 722,95 €
B.7)	**Spese per funzioni tecniche di cui al D Lgs. 36/2023**	15 861,48 €	15 861,48 €
B.8)	**Oneri di discarica**	8 345,40 €	8 345,40 €
B.9)	**Totale (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)**	**66 546,54 €**	**66 546,54 €**
C	**TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE (C1 + C2 + C3)**		
C.1)	**I.V.A. Lavori 10% su A.1+A.3**	39 941,05 €	36 975,22 €
C.2)	**I.V.A. spese generali 22% su A.2+B.4+B.6+B.8**	97 165,72 €	90 540,36 €
C.3)	**TOTALE I.V.A. (C.1+C.2)**	**137 106,77 €**	**127 515,58 €**
	TOTALE (A+B+C)	**996 727,06 €**	**927 362,33 €**
D	**ECONOMIE DI GARA**		**69 364,73 €**
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)		**996 727,06 €**

7. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva per la realizzazione dell'intervento pari ad € 996.727,06 sul capitolo 11671 del bilancio comunale;

8. **DI SUB IMPEGNARE** in favore dell'O.E. SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Marco Polo, 1 C.F./P.IVA 04195380656, la somma complessiva di € 850.255,99 (comprensiva di iva al 10% sulla componente lavori e sugli oneri della sicurezza ed al 22% sulla componente forniture), per l'esecuzione delle forniture e delle lavorazioni in argomento, sul cap. 11671 del bilancio;

9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali di competenza;

10. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Progetto del Comune di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

11. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla CUC Sele Picentini per gli adempimenti consequenziali di competenza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barrella Giuseppe

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

VISTO UFFICIO DI RAGIONERIA

In riferimento alla suestesa determinazione impegno di spesa,
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Marmora Cosimo

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal al n. albo .

Contursi Terme lì, IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Forlenza Antonio

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Comune di Contursi Terme Prot. n. 0005412 del 08-06-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5